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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
08/04/2014 LAVORAZIONI DI APPALTO DA ESEGUIRE

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

2 Voce riservata!!!
01/04/2014 PIANO TERRA

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

3 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011. l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
b tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del
13/07/2016 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici
SPALLETTE FINESTRE DA CONSOLIDARE
PILASTRI
locale B 2,00 1,90 4,000 15,20
locale C 2,00 1,90 4,000 15,20
locale M 2,00 1,90 4,000 15,20
locale N 2,00 1,90 4,000 15,20

Parziale m² 60,80

SOMMANO m² 60,80 3,09 187,87

4 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
13/07/2016 termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei

mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e
l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori
nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
locale B - parapetto finestra ovest (cortile) 1,60 1,050 1,68
locale C - parapetto finestre ovest (cortile) 1,60 1,050 1,68
locale H - muro scale 4,60 4,200 19,32
locale M - parapetto finestre est (cortile) 1,60 1,050 1,68
locale N - parapetto finestre est (cortile) 1,60 1,050 1,68

Parziale m² 26,04

SOMMANO m² 26,04 5,65 147,13

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
A03.01.015. posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al
b luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
13/07/2016 rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili

PAVIMENTO ATTORNO PILASTRI C.A. DA RINFORZARE
locale B *(lung.=0,8+0,45+0,8) 2,00 2,05 0,300 1,23
locale C *(lung.=0,8+0,45+0,8) 2,00 2,05 0,300 1,23
locale M *(lung.=0,8+0,45+0,8) 2,00 2,05 0,300 1,23
locale N *(lung.=0,8+0,45+0,8) 2,00 2,05 0,300 1,23

Parziale m² 4,92

SOMMANO m² 4,92 9,04 44,48

6 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito
A03.01.014. del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
a inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non
13/07/2016 armati

PAVIMENTO ATTORNO PILASTRI C.A. DA RINFORZARE

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 379,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 379,48

locale B *(lung.=0,8+0,45+0,8) 2,00 2,05 0,300 0,150 0,18
locale C *(lung.=0,8+0,45+0,8) 2,00 2,05 0,300 0,150 0,18
locale M *(lung.=0,8+0,45+0,8) 2,00 2,05 0,300 0,150 0,18
locale N *(lung.=0,8+0,45+0,8) 2,00 2,05 0,300 0,150 0,18

Parziale m³ 0,72

SOMMANO m³ 0,72 52,77 37,99

7 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali 
N.P.- di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso 
A03.03.003. carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
a Vedi voce n° 3 [m² 60.80] 0,035 2,13
14/07/2016 Vedi voce n° 4 [m² 26.04] 0,160 4,17

Vedi voce n° 5 [m² 4.92] 0,050 0,25
Vedi voce n° 6 [m³ 0.72] 0,050 0,04

SOMMANO m³ 6,59 17,71 116,71

8 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare 
N.P.- copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme 
A03.03.005.c vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 
14/07/2016 anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e 

il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di 
trasporto, compensato con altri articoli
Vedi voce n° 7 [m³ 6.59] 1,200 7,91

SOMMANO ton 7,91 5,17 40,89

9 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
N.P.- tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
A03.03.007. proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
a smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
13/07/2016 identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 8 [ton 7.91] 7,91

SOMMANO ton 7,91 8,03 63,52

10 Consolidamento di muratura eseguita a cuci-scuci, in piccoli tratti successivi, a
P.A. - Analisi parziale o a tutto spessore, su strutture murarie lesionate o da risanare, con
12 mattoni pieni, pietrame calcareo o blocchi di tufo squadrati, all'interno di
13/07/2016 edifici anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. Sono

compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di
tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico  del materiali di
risulta nell'ambito del cantiere. Misurata per l'effettivo volume.
SPALLETTE DI APPOGGIO VELETTE - spessore medio 17 cm
prospetto est B1-B2 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,35 0,170 0,500 0,54
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,35 0,170 0,500 0,06
prospetto nord D1-D2-D3 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,35 0,170 0,500 0,36
(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,35 0,170 0,500 0,24
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,35 0,170 0,500 0,06
prospetto ovest A1-A2 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,35 0,170 0,500 0,36
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,35 0,170 0,500 0,06
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,35 0,170 0,500 0,06
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,35 0,170 0,500 0,06
prospetto sud C1 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,35 0,170 0,500 0,12
cortile interno E2 *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,35 0,170 0,500 0,24
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,35 0,170 0,500 0,12
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,35 0,170 0,500 0,06
cortile interno E1 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,35 0,170 0,500 0,12
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,35 0,170 0,500 0,18
cortile interno E3 *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,35 0,170 0,500 0,24
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,35 0,170 0,500 0,12

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 3,00 638,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 638,59

(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,35 0,170 0,500 0,06
piano secondo prospetto sud C2 *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,35 0,170 0,500 0,24

Parziale mc 3,30
BUCHE PONTAIE E VARIE (LxLxP)
locale B 6,00 0,20 0,300 0,300 0,11

9,00 0,20 0,300 0,200 0,11
3,00 0,20 0,200 0,100 0,01

locale C 4,00 0,20 0,200 0,500 0,08
8,00 0,20 0,300 0,300 0,14

locale D 12,00 0,20 0,200 0,200 0,10
7,00 0,20 0,200 0,100 0,03
4,00 0,20 0,300 0,500 0,12

locale E 11,00 0,20 0,200 0,200 0,09
locale F-G 1,00 0,25 0,250 0,300 0,02
locale H-I 1,00 0,20 0,200 0,200 0,01
locale L 16,00 0,20 0,300 0,300 0,29

1,00 0,20 0,250 0,500 0,03
locale M 16,00 0,20 0,300 0,300 0,29

2,00 0,20 0,250 0,500 0,05
locale N 18,00 0,20 0,300 0,300 0,32

3,00 0,20 0,250 0,500 0,08
locale O 1,00 0,20 0,250 0,500 0,03
ala ovest - prospetto ovest 1,00 0,20 0,200 0,200 0,01
ala ovest - prospetto nord 1,00 0,20 0,200 0,200 0,01
ala centrale - prospetto ovest 11,00 0,20 0,200 0,250 0,11
ala centrale - prospetto nord 15,00 0,20 0,200 0,300 0,18
ala centrale - prospetto est 9,00 0,20 0,250 0,250 0,11
ala est - prospetto nord 2,00 0,20 0,300 0,300 0,04
ala est - prospetto est 10,00 0,20 0,250 0,250 0,13

Parziale mc 2,50

SOMMANO mc 5,80 211,65 1´227,57

11 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.c compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
13/07/2016 un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
AMBIENTE N (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - 45x55 cm *(lung.=0,45+0,55+0,45+0,55) 2,00 2,00 4,100 16,40

Parziale m² 16,40
AMBIENTE M (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - 45x55 cm *(lung.=0,45+0,55+0,45+0,55) 2,00 2,00 4,100 16,40

Parziale m² 16,40
AMBIENTE B (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - 45x55 cm *(lung.=0,45+0,55+0,45+0,55) 2,00 2,00 4,100 16,40

Parziale m² 16,40
AMBIENTE C (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - 45x55 cm *(lung.=0,45+0,55+0,45+0,55) 2,00 2,00 4,100 16,40

Parziale m² 16,40

SOMMANO m² 65,60 17,05 1´118,48

12 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003. altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
b per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro
13/07/2016 ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione

da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro
circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non
arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la
pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L.,
l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove
necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 2´984,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´984,64

posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni
AMBIENTE N (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - perfori l=20 cm n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,20 12,000 19,20

Parziale m/mm 19,20
AMBIENTE M (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - perfori l=20 cm n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,20 12,000 19,20

Parziale m/mm 19,20
AMBIENTE B (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - perfori l=20 cm n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,20 12,000 19,20

Parziale m/mm 19,20
AMBIENTE C (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - perfori l=20 cm n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,20 12,000 19,20

Parziale m/mm 19,20

SOMMANO m/mm 76,80 1,15 88,32

13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
13/07/2016 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
AMBIENTE N (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - barre l=20 cm Ø10 n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,30 0,617 1,48
filanti d'angolo n° 4 - barre Ø 16 *(par.ug.=2*4) 8,00 4,10 1,578 51,76

Parziale kg 53,24
AMBIENTE M (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - barre l=20 cm Ø10 n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,30 0,617 1,48
filanti d'angolo n° 4 - barre Ø 16 *(par.ug.=2*4) 8,00 4,10 1,578 51,76

Parziale kg 53,24
AMBIENTE B (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - barre l=20 cm Ø10 n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,30 0,617 1,48
filanti d'angolo n° 4 - barre Ø 16 *(par.ug.=2*4) 8,00 4,10 1,578 51,76

Parziale kg 53,24
AMBIENTE C (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - barre l=20 cm Ø10 n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,30 0,617 1,48
filanti d'angolo n° 4 - barre Ø 16 *(par.ug.=2*4) 8,00 4,10 1,578 51,76

Parziale kg 53,24

SOMMANO kg 212,96 0,89 189,53

14 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per fissaggio di
N.P.-Analisi connettori, eseguite in fori predisposti accuratamente puliti, da realizzarsi nel
20 seguente modo: a) pulitura con aria compressa del perforo; b) iniezione di
19/12/2014 resine epossidiche eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche

tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione =
38 N/mm² - resistenza a flessotrazione = 25 N/mm² - resistenza a trazione
diretta = 25 N/mm² - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mm² -
adesione al ferro da 10 a 15 N/mm² - modulo elastico da 1x1000 N/mm² a
2x1000 N/mm². È inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per
la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.
IPOTESI DI 500 gr a perforo
AMBIENTE N (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - barre l=20 cm Ø10 n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,500 4,00

Parziale m 4,00
AMBIENTE M (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - barre l=20 cm Ø10 n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,500 4,00

Parziale m 4,00
AMBIENTE B (particolare F)

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 8,00 3´262,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 3´262,49

cerchiatura pilastri n° 2 - barre l=20 cm Ø10 n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,500 4,00

Parziale m 4,00
AMBIENTE C (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - barre l=20 cm Ø10 n° 4 per lato *(par.ug.=4*2) 8,00 0,500 4,00

Parziale m 4,00

SOMMANO m 16,00 21,90 350,40

15 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
13/07/2016 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm
AMBIENTE N (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - maglia 20x20 Ø8 3,94 kg/mq *(lung.=0,35+0,45+
0,35) 2,00 1,15 4,100 3,940 37,15

Parziale kg 37,15
AMBIENTE M (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - maglia 20x20 Ø8 3,94 kg/mq *(lung.=0,35+0,45+
0,35) 2,00 1,15 4,100 3,940 37,15

Parziale kg 37,15
AMBIENTE B (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - maglia 20x20 Ø8 3,94 kg/mq *(lung.=0,35+0,45+
0,35) 2,00 1,15 4,100 3,940 37,15

Parziale kg 37,15
AMBIENTE C (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - maglia 20x20 Ø8 3,94 kg/mq *(lung.=0,35+0,45+
0,35) 2,00 1,15 4,100 3,940 37,15

Parziale kg 37,15

SOMMANO kg 148,60 0,86 127,80

16 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio
N.P.- armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferri, fornitura in opera
A21.01.020. della nuova armatura integrativa (da valutare a parte), trattamento dei ferri
a di armatura con asportazione della ruggine con pistola ad aghi scrostatrice e
04/08/2009 stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, posa di rete

metallica tipo da intonaco con casseratura, predisposizione di fori per getto,
applicazione di una mano di resina epossidica per la ripresa del getto,
colatura di malta per spessori di 40 mm o betoncino per spessori oltre 40 mm,
premiscelata con resine a ritiro controllato. Verifica dell'effettiva efficacia
dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera
finita: pilastri - spessore del getto 40 mm
AMBIENTE N (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - 55x35 cm (s medio 12 cm) *(lung.=0,35+0,35) 2,00 0,70 4,000 5,60

2,00 0,45 4,000 3,60

Parziale m² 9,20
AMBIENTE M (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - 55x35 cm (s medio 12 cm) *(lung.=0,35+0,35) 2,00 0,70 4,000 5,60

2,00 0,45 4,000 3,60

Parziale m² 9,20
AMBIENTE B (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - 55x35 cm (s medio 12 cm) *(lung.=0,35+0,35) 2,00 0,70 4,000 5,60

2,00 0,45 4,000 3,60

Parziale m² 9,20
AMBIENTE C (particolare F)
cerchiatura pilastri n° 2 - 55x35 cm (s medio 12 cm) *(lung.=0,35+0,35) 2,00 0,70 4,000 5,60

2,00 0,45 4,000 3,60

Parziale m² 9,20

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 36,80 3´740,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,80 3´740,69

SOMMANO m² 36,80 54,32 1´998,98

17 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio
N.P.- armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferri, fornitura in opera
A21.01.020.c della nuova armatura integrativa (da valutare a parte), trattamento dei ferri
04/08/2009 di armatura con asportazione della ruggine con pistola ad aghi scrostatrice e

stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, posa di rete
metallica tipo da intonaco con casseratura, predisposizione di fori per getto,
applicazione di una mano di resina epossidica per la ripresa del getto,
colatura di malta per spessori di 40 mm o betoncino per spessori oltre 40 mm,
premiscelata con resine a ritiro controllato. Verifica dell'effettiva efficacia
dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera
finita: per ogni 10 mm di maggior spessore
AMBIENTE N (particolare G)
cerchiatura pilastri n° 2 - 45x35 cm (s medio 12 cm) *(lung.=0,35+0,35) 2,00 0,70 8,000 4,000 44,80

Parziale m² 44,80
AMBIENTE M (particolare G)
cerchiatura pilastri n° 2 - 45x35 cm (s medio 12 cm) *(lung.=0,35+0,35) 2,00 0,70 8,000 4,000 44,80

Parziale m² 44,80
AMBIENTE B (particolare G)
cerchiatura pilastri n° 2 - 45x35 cm (s medio 12 cm) *(lung.=0,35+0,35) 2,00 0,70 8,000 4,000 44,80

Parziale m² 44,80
AMBIENTE C (particolare G)
cerchiatura pilastri n° 2 - 45x35 cm (s medio 12 cm) *(lung.=0,35+0,35) 2,00 0,70 8,000 4,000 44,80

Parziale m² 44,80

SOMMANO m² 179,20 5,16 924,67

18 Demolizione di velette in laterizio debolmente armato, compresi intonaci, 
N.P.-Analisi eseguita a mano con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei 
16 materiali, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 
05/03/2010 inutilizzabile: spessore totale fino a 160 mm.

prospetto est B1-B2 4,00 1,20 0,350 1,68
prospetto nord D1-D2-D3 4,00 1,20 0,350 1,68

1,00 1,00 0,350 0,35
prospetto ovest A1-A2 1,00 0,95 0,350 0,33

1,00 1,10 0,350 0,39
1,00 1,40 0,350 0,49

prospetto sud C1 1,00 1,20 0,350 0,42
cortile interno E2 2,00 1,50 0,350 1,05

1,00 1,30 0,350 0,46
cortile interno E1 3,00 1,40 0,350 1,47
cortile interno E3 2,00 1,50 0,350 1,05

1,00 1,30 0,350 0,46
piano secondo prospetto sud C2 4,00 1,20 0,350 1,68

Parziale mq 11,51

SOMMANO mq 11,51 12,37 142,38

19 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove
A02.01.009. previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità,
b compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del
08/07/2016 materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in

terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
fondazione ascensore di progetto 4,80 4,800 1,500 34,56

SOMMANO m³ 34,56 57,83 1´998,60

20 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti 
N.P.- di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, 
A03.01.004. e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da 
d demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela 

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´805,32

14/04/2014 e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei 
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con 
l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro 
in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto 
a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a 
mano o con martello demolitore manuale
Scala interna
I rampa 3,20 0,900 0,300 0,86
pianerottolo 1,80 0,900 0,300 0,49
II rampa 3,20 0,900 0,300 0,86

Parziale m³ 2,21

SOMMANO m³ 2,21 161,99 358,00

21 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno
N.P.- spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
A03.02.013. l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura,
a compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso
27/05/2015 il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm

locale A - porta est 1,35 0,350 0,47
locale B - finestre ovest (cortile) 1,60 0,350 0,56

3,00 0,350 1,05
locale B - porta ovest (cortile) 1,60 0,350 0,56
locale C - finestre ovest (cortile) 1,60 0,350 0,56

3,00 0,350 1,05
locale C - porta ovest (cortile) 1,60 0,350 0,56
locale D - finestra est 1,35 0,350 0,47
locale D - finestra nord 1,15 0,350 0,40
locale F-G - finestra est 1,30 0,350 0,46
ingresso corpo centrale - portone nord 1,35 0,350 0,47
locale H - finestra nord 1,30 0,350 0,46
vano scala - finestra 1,30 0,350 0,46
locale E - porte sud 3,00 1,35 0,350 1,42
locale L - porta nord 1,25 0,350 0,44
locale L - porta ovest 1,45 0,350 0,51
locale M - porta est (cortile) 1,60 0,350 0,56
locale N - porta est (cortile) 1,60 0,350 0,56
locale O - porta ovest 1,35 0,350 0,47

Parziale m² 11,49

SOMMANO m² 11,49 12,06 138,57

22 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali 
N.P.- di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso 
A03.03.003. carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
a Vedi voce n° 18 [mq 11.51] 0,050 0,58
08/07/2016 Vedi voce n° 19 [m³ 34.56] 34,56

Vedi voce n° 20 [m³ 2.21] 2,21
Vedi voce n° 21 [m² 11.49] 0,030 0,34

SOMMANO m³ 37,69 17,71 667,49

23 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare 
N.P.- copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme 
A03.03.005.c vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 
08/07/2016 anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e 

il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di 
trasporto, compensato con altri articoli
Vedi voce n° 22 [m³ 37.69] 37,69

SOMMANO ton 37,69 5,17 194,86

24 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
N.P.- tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´164,24

A03.03.007. proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
a smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
08/07/2016 identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 23 [ton 37.69] 1,800 67,84

SOMMANO ton 67,84 8,03 544,76

25 Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati, eseguita con malta a 3 ql
N.P.- di calce per m³ di pozzolana, a qualsiasi altezza o profondità e di qualsiasi
A09.01.007. spessore, compreso il magistero di immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc.,
b ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: con
03/03/2010 fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard

PARAPETTI DEMOLITI CON SAL 1
locali H-I - parapetto finestra ovest 1,35 0,500 1,050 0,71
locale I - porta verso corridoio 1,10 0,500 2,100 1,16
locale L - finestra ovest 1,25 0,500 2,900 1,81
locale B - parapetto finestra est 3,00 0,500 1,050 1,58
locale C - parapetto finestra est 1,40 0,500 1,050 0,74
locale N - parapetti finestre est (cortile) 1,60 0,500 1,050 0,84

3,00 0,500 1,050 1,58
locale M - parapetti finestre est (cortile) 1,60 0,500 1,050 0,84

3,00 0,500 1,050 1,58

Parziale m³ 10,84
PARAPETTI DEMOLITI CON VARIANTE
locale B - parapetto finestre verso cortile 1,60 0,400 1,050 0,67

3,00 0,400 1,050 1,26
locale B - parapetto finestra est 1,40 0,500 1,050 0,74
locale C - parapetto finestre verso cortile 3,00 0,400 1,050 1,26

1,60 0,400 3,700 2,37
locale D - chiusura finestra 1,35 0,500 2,900 1,96
locale L - chiusura finestre 1,25 0,500 2,900 1,81

1,10 0,500 2,900 1,60
locale M - parapetto finestre verso cortile 3,00 0,400 1,050 1,26

1,60 0,400 3,700 2,37
locale N - parapetto finestre verso cortile 1,60 0,400 1,050 0,67

3,00 0,400 1,050 1,26
1,60 0,400 1,050 0,67

locale H-I - finestra ovest 1,40 0,500 1,050 0,74

Parziale m³ 18,64

SOMMANO m³ 29,48 125,90 3´711,53

26 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche
A06.01.002. previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
d dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
02/05/2007 casseforme e il ferro di armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di

sottofondazione con i seguenti dosaggi: 300 kg/m³
magrone fondazione ascensore 3,90 3,900 0,100 1,52

SOMMANO m³ 1,52 57,94 88,07

27 Architrave in travette di elementi laterizi prefabbricati, da montare in
P.A. - Analisi sostituzione di esistente di legno in corrispondenza delle mazzette, per finestre
13 o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la rimozione della piattabanda
29/06/2015 esistente, la ripresa delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le
puntellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione mq in proiezione orizzontale, compreso i maggiori costi derivanti
dall'esecuzione disagiata.
PIANO TERRA
VELETTE DEMOLITE AL I SAL
prospetto est B1-B2 5,00 1,20 0,500 3,00

1,00 0,95 0,500 0,48

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 3,48 14´508,60

prospetto nord D1-D2-D3 2,00 1,20 0,500 1,20
2,00 1,00 0,500 1,00
1,00 1,30 0,500 0,65

prospetto ovest A1 6,00 1,20 0,500 3,60
prospetto sud C1 1,00 1,20 0,500 0,60
cortile interno E2 2,00 1,50 0,500 1,50

2,00 3,00 0,500 3,00
cortile interno E1 2,00 1,20 0,500 1,20
cortile interno E3 2,00 1,50 0,500 1,50

2,00 3,00 0,500 3,00

Parziale mq 20,73
VELETTE DEMOLITE CON VARIANTE
prospetto est B1-B2 4,00 1,20 0,500 2,40
prospetto nord D1-D2-D3 4,00 1,20 0,500 2,40

1,00 1,00 0,500 0,50
prospetto ovest A1-A2 1,00 0,95 0,500 0,48

1,00 1,10 0,500 0,55
1,00 1,40 0,500 0,70

prospetto sud C1 1,00 1,20 0,500 0,60
cortile interno E2 2,00 1,50 0,500 1,50

1,00 1,30 0,500 0,65
cortile interno E1 3,00 1,40 0,500 2,10
cortile interno E3 2,00 1,50 0,500 1,50

1,00 1,30 0,500 0,65
piano secondo prospetto sud C2 4,00 1,20 0,500 2,40

Parziale mq 16,43

SOMMANO mq 37,16 114,58 4´257,79

28 Consolidamento di muratura eseguita a cuci-scuci, in piccoli tratti successivi, a
P.A. - Analisi parziale o a tutto spessore, su strutture murarie lesionate o da risanare, con
12 mattoni pieni, pietrame calcareo o blocchi di tufo squadrati, all'interno di
29/06/2015 edifici anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. Sono

compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di
tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico  del materiali di
risulta nell'ambito del cantiere. Misurata per l'effettivo volume.
Riempimento al di sopra delle piattabande in laterizio
PIANO TERRA
VELETTE DEMOLITE AL I SAL
prospetto est B1-B2 5,00 1,20 0,500 0,250 0,75

1,00 0,95 0,500 0,250 0,12
prospetto nord D1-D2-D3 2,00 1,20 0,500 0,250 0,30

2,00 1,00 0,500 0,250 0,25
1,00 1,30 0,500 0,250 0,16

prospetto ovest A1 6,00 1,20 0,500 0,250 0,90
prospetto sud C1 1,00 1,20 0,500 0,250 0,15
cortile interno E2 2,00 1,50 0,500 0,250 0,38

2,00 3,00 0,500 0,250 0,75
cortile interno E1 2,00 1,20 0,500 0,250 0,30
cortile interno E3 2,00 1,50 0,500 0,250 0,38

2,00 3,00 0,500 0,250 0,75

Parziale mc 5,19
VELETTE DEMOLITE CON VARIANTE
prospetto est B1-B2 4,00 1,20 0,500 0,250 0,60
prospetto nord D1-D2-D3 4,00 1,20 0,500 0,250 0,60

1,00 1,00 0,500 0,250 0,13
prospetto ovest A1-A2 1,00 0,95 0,500 0,250 0,12

1,00 1,10 0,500 0,250 0,14
1,00 1,40 0,500 0,250 0,18

prospetto sud C1 1,00 1,20 0,500 0,250 0,15
cortile interno E2 2,00 1,50 0,500 0,250 0,38

1,00 1,30 0,500 0,250 0,16
cortile interno E1 3,00 1,40 0,500 0,250 0,53
cortile interno E3 2,00 1,50 0,500 0,250 0,38

1,00 1,30 0,500 0,250 0,16

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 8,72 18´766,39

piano secondo prospetto sud C2 4,00 1,20 0,500 0,250 0,60

Parziale mc 4,13
CHIUSURA BUCHE PONTAIE 2,00

Parziale mc 2,00

SOMMANO mc 11,32 211,65 2´395,88

29 Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati, eseguita con malta a 3 ql
N.P.- di calce per m³ di pozzolana, a qualsiasi altezza o profondità e di qualsiasi
A09.01.007. spessore, compreso il magistero di immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc.,
b ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: con
24/06/2015 fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard

PIANO TERRA
VELETTE DEMOLITE AL I SAL
prospetto est B1-B2 5,00 1,20 0,250 1,50

1,00 0,95 0,250 0,24
prospetto nord D1-D2-D3 2,00 1,20 0,250 0,60

2,00 1,00 0,250 0,50
1,00 1,30 0,250 0,33

prospetto ovest A1 6,00 1,20 0,250 1,80
prospetto sud C1 1,00 1,20 0,250 0,30
cortile interno E2 2,00 1,50 0,250 0,75

2,00 3,00 0,250 1,50
cortile interno E1 2,00 1,20 0,250 0,60
cortile interno E3 2,00 1,50 0,250 0,75

2,00 3,00 0,250 1,50

Parziale m³ 10,37
VELETTE DEMOLITE CON VARIANTE
prospetto est B1-B2 4,00 1,20 0,250 1,20
prospetto nord D1-D2-D3 4,00 1,20 0,250 1,20

1,00 1,00 0,250 0,25
prospetto ovest A1-A2 1,00 0,95 0,250 0,24

1,00 1,10 0,250 0,28
1,00 1,40 0,250 0,35

prospetto sud C1 1,00 1,20 0,250 0,30
cortile interno E2 2,00 1,50 0,250 0,75

1,00 1,30 0,250 0,33
cortile interno E1 3,00 1,40 0,250 1,05
cortile interno E3 2,00 1,50 0,250 0,75

1,00 1,30 0,250 0,33
piano secondo prospetto sud C2 4,00 1,20 0,250 1,20

Parziale m³ 8,23

SOMMANO m³ 18,60 125,90 2´341,74

30 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
N.P. compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
A06.03.001. un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
27/10/2015 travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde

Platea a "Fondazione" 1,00 7,800 7,80
Trave a "Rampa 1" 9-10 campata 9-10 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 1" 13-14 campata 13-14 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 1" 13-14 campata ?-14 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 1" 17-14 campata 17-14 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 1" 17-18 campata ?-18 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 1" 21-22 campata ?-22 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 1" 21-22 campata 21-22 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 1" 24-22 campata 24-27 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 2" 1-5 campata 1-5 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 2" 1-6 campata 1-6 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 2" 2-7 campata 2-? 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 2" 3-7 campata 3-7 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 2" 3-8 campata 3-8 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 2" 3-8 campata 3-? 1,00 1,00 0,622 0,62

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 16,48 23´504,01

Trave a "Rampa 2" 4-8 campata 4-? 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 2" 4-9 campata 25-9 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 3" 11-5 campata 26-5 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 3" 11-12 campata 11-12 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 3" 15-16 campata 15-? 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 3" 15-16 campata 15-16 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 3" 19-20 campata 19-? 1,00 1,00 0,622 0,62
Trave a "Rampa 3" 19-20 campata 19-20 1,00 1,00 0,622 0,62
Setti ai fili 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 1,00 188,448 188,45
Piastra a quota 117 cm 1,00 1,942 1,94
Piastra a quota 272 cm 1,00 2,276 2,28
Piastra a quota 426 cm 1,00 1,884 1,88
Piastra a quota 546 cm 1,00 10,901 10,90

Parziale m² 226,89

SOMMANO m² 226,89 23,94 5´431,75

31 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
07/05/2007 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Platea a "Fondazione":
76Ø14 - posizione 1 76,00 5,02 1,208 460,88
62Ø8 - posizione 2 62,00 3,08 0,395 75,43
62Ø8 - posizione 3 62,00 3,07 0,395 75,18
Spille 137,00 1,52 0,395 82,25

Parziale kg 693,74
Trave a "Rampa 1" 9-10:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 1" 13-14:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 1" 13-14:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 1" 17-14:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 1" 17-18:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 1" 21-22:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 1" 21-22:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 774,03 28´935,76



ABACO - Architettura Consulenza
Via L. Cadorna, 126 - 04026 Minturno (LT) studio@architettobruno.it pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 774,03 28´935,76

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 1" 24-22:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 2" 1-5:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 2" 1-6:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 2" 2-7:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 2" 3-7:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 2" 3-8:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 2" 3-8:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 2" 4-8:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 2" 4-9:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,29 1,208 3,12
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,29 1,208 3,12
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 10,03
Trave a "Rampa 3" 11-5:
2Ø14 - posizione 1 2,00 2,27 1,208 5,48
2Ø14 - posizione 2 2,00 2,10 1,208 5,07
Ø8/9 2 bracci 9,00 0,96 0,395 3,41
Ø8/3 2 bracci 6,00 0,96 0,395 2,28

Parziale kg 16,24
Trave a "Rampa 3" 11-12:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 3" 15-16:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 907,37 28´935,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 907,37 28´935,76

2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 3" 15-16:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 3" 19-20:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Trave a "Rampa 3" 19-20:
2Ø14 - posizione 1 2,00 1,59 1,208 3,84
2Ø14 - posizione 2 2,00 1,59 1,208 3,84
Ø8/10 2 bracci 10,00 0,96 0,395 3,79

Parziale kg 11,47
Setti ai fili 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24:
72Ø14 - posizione 1 72,00 9,06 1,208 788,00
282Ø10 - posizione 2 282,00 2,69 0,617 468,04
140Ø10 - posizione 3 140,00 1,04 0,617 89,84
staffa Ø8 - posizione 1 94,00 0,60 0,395 22,28

Parziale kg 1´368,16
Piastra a quota 117 cm:
10Ø8 - posizione 1 10,00 1,62 0,395 6,40
2Ø10 - posizione 2 2,00 1,82 0,617 2,25
2Ø10 - posizione 3 2,00 1,85 0,617 2,28
2Ø10 - posizione 4 2,00 1,88 0,617 2,32
2Ø10 - posizione 5 2,00 1,91 0,617 2,36
2Ø10 - posizione 6 2,00 1,94 0,617 2,39
Spille 10,00 0,92 0,395 3,63

Parziale kg 21,63
Piastra a quota 272 cm:
10Ø8 - posizione 1 10,00 1,79 0,395 7,07
2Ø8 - posizione 2 2,00 1,62 0,395 1,28
2Ø10 - posizione 3 2,00 1,78 0,617 2,20
10Ø10 - posizione 4 10,00 1,95 0,617 12,03
2Ø12 - posizione 5 2,00 2,41 0,888 4,28
2Ø12 - posizione 6 2,00 2,52 0,888 4,48
2Ø12 - posizione 7 2,00 2,33 0,888 4,14
2Ø12 - posizione 8 2,00 2,55 0,888 4,53
Spille 12,00 0,92 0,395 4,36

Parziale kg 44,37
Piastra a quota 426 cm:
10Ø8 - posizione 1 10,00 1,65 0,395 6,52
10Ø10 - posizione 2 10,00 1,81 0,617 11,17
Spille 10,00 0,92 0,395 3,63

Parziale kg 21,32
Piastra a quota 546 cm:
38Ø8 - posizione 1 38,00 1,62 0,395 24,32
10Ø8 - posizione 2 10,00 4,92 0,395 19,43
10Ø10 - posizione 3 10,00 2,36 0,617 14,56
22Ø10 - posizione 4 22,00 1,77 0,617 24,03
10Ø10 - posizione 5 10,00 5,07 0,617 31,28
4Ø14 - posizione 6 4,00 2,10 1,208 10,15
2Ø14 - posizione 7 2,00 2,25 1,208 5,44
4Ø14 - posizione 8 4,00 5,40 1,208 26,09
4Ø14 - posizione 9 4,00 2,68 1,208 12,95
2Ø14 - posizione 10 2,00 2,27 1,208 5,48
2Ø14 - posizione 11 2,00 2,48 1,208 5,99
2Ø14 - posizione 12 2,00 2,60 1,208 6,28
Spille 73,00 0,82 0,395 23,64

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 2´614,53 28´935,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´614,53 28´935,76

Parziale kg 209,64

SOMMANO kg 2´614,53 0,89 2´326,93

32 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche
A06.01.003.c previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
07/05/2007 dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme e il ferro di armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza
caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C = 0,65, da utilizzare per
plinti e platee di fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di
muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: Rck 30 N/mm²
piastra di fondazione 3,90 3,900 0,500 7,61

SOMMANO m³ 7,61 74,24 564,97

33 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche
A06.01.004.c previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
.01 dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
30/04/2015 casseforme e il ferro di armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza

caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa
inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C < 0,65, da utilizzare nelle
seguenti tipologie di lavoro: per rampe scale e pianerottoli, per pareti di
spessore < 150 mm, per pilastri di superficie trasversale < 800 cm², per
solette di spessore < 150 mm: Rck 20 N/mm²
Trave a "Rampa 1" 9-10 campata 9-10 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 1" 13-14 campata 13-14 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 1" 13-14 campata ?-14 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 1" 17-14 campata 17-14 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 1" 17-18 campata ?-18 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 1" 21-22 campata ?-22 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 1" 21-22 campata 21-22 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 1" 24-22 campata 24-27 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 2" 1-5 campata 1-5 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 2" 1-6 campata 1-6 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 2" 2-7 campata 2-? 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 2" 3-7 campata 3-7 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 2" 3-8 campata 3-8 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 2" 3-8 campata 3-? 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 2" 4-8 campata 4-? 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 2" 4-9 campata 25-9 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 3" 11-5 campata 26-5 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 3" 11-12 campata 11-12 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 3" 15-16 campata 15-? 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 3" 15-16 campata 15-16 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 3" 19-20 campata 19-? 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Trave a "Rampa 3" 19-20 campata 19-20 1,00 1,00 0,280 0,171 0,05
Piastra a quota 117 cm C20/25 1,00 0,220 0,22
Piastra a quota 272 cm C20/25 1,00 0,268 0,27
Piastra a quota 426 cm C20/25 1,00 0,268 0,27
Piastra a quota 546 cm C20/25 1,00 1,222 1,22
Setti ai fili 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 1,00 23,221 23,22

Parziale m³ 26,30

SOMMANO m³ 26,30 99,65 2´620,80

34 Voce riservata!!!
08/05/2007 CORPO RIALZATO - PIANO TERRENO

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

35 Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai 
N.P.- esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e 

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 34´448,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´448,46

S01.01.006. sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo 
11.a montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a 
24/02/2014 garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: 

solaio in latero cemento e ferro
SOSTEGNO SOLAIO PIANO PRIMO
ambiente ovest 32,62
ambiente centrale 12,34
ambiente est 32,72

Parziale m² 77,68

SOMMANO m² 77,68 15,18 1´179,18

36 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
N.P.-Analisi protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto
21 con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e
26/10/2015 magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza
fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali, per tutta la durate dei lavori
Stanzone centrale E - collegamento orizzontale dei puntelli metallici (1 a mq
circa), ogni due file e ogni 1,5 m circa di altezza (3 file in altezza) *
(par.ug.=45*3) 135,00 135,00

Parziale cad 135,00

SOMMANO cad 135,00 8,65 1´167,75

37 Nolo di piano di lavoro in legno composto di assito in tavoloni spessore 40 
N.P.- mm, tavole fermapiede ai lati e alle testate del piano, compresi trasporto, 
A04.01.004. montaggio e smontaggio. Criteri di misura: in proiezione orizzontale
a realizzazione di piano continuo per la demolizione dei solai
11/02/2012 Vedi voce n° 35 [m² 77.68] 77,68

SOMMANO  mq 77,68 6,03 468,41

38 Nolo di dispositivo anti-caduta scorrevole su fune orizzontale in acciao,
P.A. - Analisi conforme alla norma EN353-2 (Dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio
15 flessibile), sistema costituito da un dispositivo mobile scorrevole sulla linea di
26/10/2015 ancoraggio flessibile ancorato alle due estremità a parti dell'edificio esistente,

completo di eventuali aste di fissaggio. Fornito in opera, costo giornaliero.
linea vita per la demolizione del solaio 5,00

SOMMANO cad/gg 5,00 15,30 76,50

39 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
N.P.-Analisi protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto
21 con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e
26/10/2015 magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza
fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali, per tutta la durate dei lavori
realizzazione di tiranti in tubo e giunto a contenimento dei muri esterni una
volta demolito il solaio
tirante costituito da 2 tubi e contrasti interni ed esterni - campata ovest 40,00
tirante costituito da 2 tubi e contrasti interni ed esterni - campata ovest 40,00

Parziale cad 80,00
Ambiente ovest - collegamento orizzontale dei puntelli metallici (1 a mq circa),
ogni 1,5 m circa di altezza (3 file in altezza) *(par.ug.=33*3) 99,00 99,00
Ambiente centrale - collegamento orizzontale dei puntelli metallici (1 a mq
circa), ogni 1,5 m circa di altezza (3 file in altezza) *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 215,00 37´340,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215,00 37´340,30

Ambiente est - collegamento orizzontale dei puntelli metallici (1 a mq circa),
ogni 1,5 m circa di altezza (3 file in altezza) *(par.ug.=33*3) 99,00 99,00

Parziale cad 234,00

SOMMANO cad 314,00 8,65 2´716,10

40 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno
N.P.- spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
A03.02.013. l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura,
a compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso
18/06/2015 il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm

prospetto nord - finestre 2,00 1,30 0,350 0,91
prospetto sud - porte 2,00 1,25 0,350 0,88

Parziale m² 1,79

SOMMANO m² 1,79 12,06 21,59

41 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
A03.01.015. posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al
b luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
30/01/2014 rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili

SOLAIO PIANO PRIMO
ambiente ovest 32,62
ambiente centrale 12,34
ambiente est 32,72

Parziale m² 77,68

SOMMANO m² 77,68 9,04 702,23

42 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito
A03.01.014. del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
a inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non
30/01/2014 armati

Vedi voce n° 41 [m² 77.68] 0,050 3,88

SOMMANO m³ 3,88 52,77 204,75

43 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo,
A03.01.006. compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il
a trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
30/01/2014 Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che

rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
SOLAIO PIANO PRIMO
ambiente ovest 32,62 250,000 8´155,00
ambiente centrale 12,34 250,000 3´085,00
ambiente est 32,72 250,000 8´180,00

Parziale m²/mm 19´420,00

SOMMANO m²/mm 19´420,00 0,09 1´747,80

44 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, 
N.P.- eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato
R.02.040.03 nicchie per alloggiamento travetti
0.c solaio ovest *(par.ug.=9*2) 18,00 0,40 0,300 0,400 0,86
16/04/2014 solaio centrale *(par.ug.=14*2) 28,00 0,40 0,300 0,400 1,34

solaio est *(par.ug.=14*2) 28,00 0,40 0,300 0,400 1,34

Parziale mc 3,54

SOMMANO mc 3,54 463,89 1´642,17

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 44´374,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´374,94

45 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali 
N.P.- di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso 
A03.03.003. carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
a Vedi voce n° 40 [m² 1.79] 0,030 0,05
02/04/2014 Vedi voce n° 41 [m² 77.68] 0,060 4,66

Vedi voce n° 42 [m³ 3.88] 3,88
Vedi voce n° 43 [m²/mm 19 420.00] *(larg.=1/250) 0,004 0,250 19,42
Vedi voce n° 44 [mc 3.54] 3,54

SOMMANO m³ 31,55 17,71 558,75

46 Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare
A03.03.004. copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
b vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
08/05/2007 anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e

il successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume,
senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del
materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 45 [m³ 31.55] 31,55

SOMMANO m³ 31,55 5,79 182,67

47 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
N.P.- tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
A03.03.007. proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
b smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
03/03/2010 identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
Vedi voce n° 46 [m³ 31.55] 31,55

1,800 1,80

SOMMANO ton 33,35 6,57 219,11

48 Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture
N.P.- piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato
A07.01.001. cementizio armato di classe non inferiore a C25/30 - Rck 300 N/mm² idoneo
a.05 a sopportare, oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di 20
26/10/2015 N/mm² (circa 200 kgf/m²), compresa l'eventuale formazione di nervature di

ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piene o svasate a coda di rondine alle estremità
dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di
sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il
solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, escluso il ferro
delle armature: con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con
soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm
SOLAIO PIANO PRIMO
ambiente ovest (detratto scala) 12,78
ambiente centrale 12,34
ambiente est 32,72

SOMMANO m² 57,84 47,05 2´721,37

49 Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per 
N.P.- strutture piane: per ogni 5 N/mm² (circa 50 kgf/m²) in più o in meno di 
A07.01.004.c sovraccarico accidentale
11/04/2014 sovraccarico totale 40 N/mm2

Vedi voce n° 48 [m² 57.84] 4,00 231,36

SOMMANO m² 231,36 1,65 381,74

50 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 48´438,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´438,58

30/01/2014 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,
del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
PIANO PRIMO
LATO OVEST
solaio lato ovest
inferiore - 2Ø14 *(par.ug.=2*5) 10,00 5,12 1,208 61,85
superiore monconi - 2Ø14 x lato *(par.ug.=2*5*2) 20,00 1,46 1,208 35,27
trave a spessore di bordo scala - 4+4Ø14 *(par.ug.=4+4) 8,00 5,12 1,208 49,48
trave a spessore di bordo scala - staffe Ø8/20 24,00 1,10 1,208 31,89

Parziale kg 178,49
CENTRALE
inferiore - 2Ø12 *(par.ug.=2*14) 28,00 2,26 0,888 56,19
monconi superiore - 2Ø14 x lato *(par.ug.=2*14*2) 56,00 0,86 1,208 58,18

Parziale kg 114,37
LATO EST
inferiore - 2Ø14 *(par.ug.=2*14) 28,00 5,15 1,208 174,19
superiore monconi - 2Ø14  x lato *(par.ug.=2*14*2) 56,00 1,46 1,208 98,77

Parziale kg 272,96

SOMMANO kg 565,82 0,89 503,58

51 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
30/01/2014 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm
SOLAIO PIANO PRIMO
rete 20x20 Ø 6 kg/mq 2,22
ambiente ovest 12,78 2,220 28,37
ambiente centrale 12,34 2,220 27,39
ambiente est 32,72 2,220 72,64

Parziale kg 128,40

SOMMANO kg 128,40 0,86 110,42

52 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003. altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
b per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro
30/01/2014 ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione

da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro
circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non
arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la
pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L.,
l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove
necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta
posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni
cuciture armate per il collegamento del solaio alle murature perimetrali
solaio piano primo - armature perfori di collegamento
muri perimetrali (perimetro/50 cm) - foro 16 mm *(lung.=42/0,50) 84,00 0,400 16,000 537,60
muri di spina (perimetro/50 cm) - foro 16 mm *(lung.=7,05/0,50) 2,00 14,10 0,400 16,000 180,48

Parziale m/mm 718,08

SOMMANO m/mm 718,08 1,15 825,79

53 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
26/05/2015 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
cuciture armate per il collegamento del solaio alle murature perimetrali
solaio piano primo - armature perfori di collegamento
muri perimetrali (perimetro/50 cm) - barra Ø14 *(lung.=42/0,50) 84,00 0,500 1,208 50,74
1.208 *(lung.=7,05/0,50) 2,00 14,10 0,500 1,208 17,03

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 67,77 49´878,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,77 49´878,37

Parziale kg 67,77

SOMMANO kg 67,77 0,89 60,32

54 Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di
N.P.- malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a kg di malta utilizzata per
R.05.020.08 l'operazione Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie
0.a stimati kg 0,5 a perforo *(par.ug.=84+14) 98,00 98,00
15/02/2012

SOMMANO kg 98,00 0,66 64,68

55 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, 
N.P.- conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, 
A06.01.2.2.1 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le 
.b casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di 
02/04/2014 esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 28/35 -

Rck 35 N/mm²
SOLAIO PIANO PRIMO - CORDOLI
ambiente ovest 2,00 2,77 0,200 0,250 0,28
ambiente centrale 2,00 7,05 0,200 0,250 0,71
ambiente est 2,00 7,05 0,200 0,250 0,71

Parziale m³ 1,70

SOMMANO m³ 1,70 102,32 173,94

56 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se 
N.P.- preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico 
A03.03.001. dei materiali: valutazione a volume
a Vedi voce n° 48 [m² 57.84] 57,84
30/01/2014

SOMMANO mc 57,84 15,08 872,23

57 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni 
N.P.- onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 
A06.01.002. ml
09.a 1,00
31/01/2014

SOMMANO cad 1,00 543,81 543,81

58 Voce riservata!!!
30/04/2015 CORPO RIALZATO - PIANO PRIMO

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

59 Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai 
N.P.- esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e 
S01.01.006. sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo 
11.a montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a 
24/02/2014 garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: 

solaio in latero cemento e ferro
SOLAIO COPERTURA
ambiente ovest 32,80
ambiente centrale 12,34
ambiente est 32,72

Parziale m² 77,86

SOMMANO m² 77,86 15,18 1´181,91

60 Nolo di piano di lavoro in legno composto di assito in tavoloni spessore 40 
N.P.- mm, tavole fermapiede ai lati e alle testate del piano, compresi trasporto, 
A04.01.004. montaggio e smontaggio. Criteri di misura: in proiezione orizzontale

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 52´775,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´775,26

a Vedi voce n° 59 [m² 77.86] 77,86
05/05/2015

SOMMANO  mq 77,86 6,03 469,50

61 Nolo di dispositivo anti-caduta scorrevole su fune orizzontale in acciao,
P.A. - Analisi conforme alla norma EN353-2 (Dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio
15 flessibile), sistema costituito da un dispositivo mobile scorrevole sulla linea di
26/10/2015 ancoraggio flessibile ancorato alle due estremità a parti dell'edificio esistente,

completo di eventuali aste di fissaggio. Fornito in opera, costo giornaliero.
linea vita per la demolizione del solaio 5,00

SOMMANO cad/gg 5,00 15,30 76,50

62 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
N.P.-Analisi protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto
21 con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e
26/10/2015 magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza
fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali, per tutta la durate dei lavori
realizzazione di tiranti in tubo e giunto a contenimento dei muri esterni una
volta demolito il solaio
tirante doppio come da foto - campata ovest 40,00
tirante doppio come da foto - campata est 40,00

Parziale cad 80,00
Ambiente ovest - collegamento orizzontale dei puntelli metallici (1 a mq circa),
ogni 1,5 m circa di altezza (3 file in altezza) *(par.ug.=33*3) 99,00 99,00
Ambiente centrale - collegamento orizzontale dei puntelli metallici (1 a mq
circa), ogni 1,5 m circa di altezza (3 file in altezza) *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00
Ambiente est - collegamento orizzontale dei puntelli metallici (1 a mq circa),
ogni 1,5 m circa di altezza (3 file in altezza) *(par.ug.=33*3) 99,00 99,00

Parziale cad 234,00
puntellamento muri perimetrali del corpo rialzato con due tralicci a t/g - n.150
nodi cadauno (9m x 0,40m) *(par.ug.=150*2) 300,00 300,00

Parziale cad 300,00

SOMMANO cad 614,00 8,65 5´311,10

63 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti 
N.P.- di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, 
A03.01.004. e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da 
d demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela 
14/07/2016 e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei 

fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con 
l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro 
in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto 
a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a 
mano o con martello demolitore manuale
cornicione del solaio di copertura
lati lunghi 2,00 13,30 0,300 0,200 1,60
lati corti 2,00 7,95 0,300 0,200 0,95

SOMMANO m³ 2,55 161,99 413,07

64 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
A03.01.015. posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al
b luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
30/01/2014 rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili

SOLAIO COPERTURA
intera superficie 13,40 8,450 113,23

Parziale m² 113,23

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 113,23 59´045,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,23 59´045,43

SOMMANO m² 113,23 9,04 1´023,60

65 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito
A03.01.014. del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
a inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non
05/05/2015 armati

asfalto a freddo 1,5 cm 113,23 0,015 1,70
Vedi voce n° 64 [m² 113.23] 0,050 5,66

SOMMANO m³ 7,36 52,77 388,39

66 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo,
A03.01.006. compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il
a trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
30/01/2014 Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che

rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
Vedi voce n° 64 [m² 113.23] 25,000 2´830,75

SOMMANO m²/mm 2´830,75 0,09 254,77

67 Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare
A03.03.004. copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
b vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
05/05/2015 anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e

il successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume,
senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del
materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 63 [m³ 2.55] 2,55
Vedi voce n° 64 [m² 113.23] 0,050 5,66
Vedi voce n° 65 [m³ 7.36] 0,050 0,37
Vedi voce n° 66 [m²/mm 2 830.75] *(larg.=1/25) 0,040 0,250 28,31

Parziale m³ 36,89

SOMMANO m³ 36,89 5,79 213,59

68 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
N.P.- tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
A03.03.007. proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
b smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
05/05/2015 identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
Vedi voce n° 67 [m³ 36.89] 1,600 59,02

SOMMANO ton 59,02 6,57 387,76

69 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
N.P.- tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
A03.03.007. proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
a smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
22/06/2015 identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
manto di bitume a freddo t/mc 1.7 113,23 0,015 1,700 2,89

SOMMANO ton 2,89 8,03 23,21

70 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003. altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
b per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 61´336,75
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´336,75

30/01/2014 ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione
da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro
circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non
arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la
pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L.,
l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove
necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta
posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni
cuciture armate per il collegamento del solaio alle murature sottostanti
solaio copertura - armature perfori di collegamento
muri perimetrali (perimetro/50 cm) - foro 16 mm *(lung.=42/0,50) 84,00 0,400 16,000 537,60
muri di spina (perimetro/50 cm) - foro 16 mm *(lung.=7,05/0,50) 2,00 14,10 0,400 16,000 180,48

Parziale m/mm 718,08

SOMMANO m/mm 718,08 1,15 825,79

71 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
26/05/2015 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
cuciture armate per il collegamento del solaio alle murature sottostanti
solaio copertura - armature perfori di collegamento
muri perimetrali (perimetro/50 cm) - barra Ø14 *(lung.=42/0,50) 84,00 0,500 1,208 50,74
1.208 *(lung.=7,05/0,50) 2,00 14,10 0,500 1,208 17,03

Parziale kg 67,77

SOMMANO kg 67,77 0,89 60,32

72 Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di
N.P.- malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a kg di malta utilizzata per
R.05.020.08 l'operazione Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie
0.a stimati kg 0,5 a perforo *(par.ug.=84+14) 98,00 98,00
15/02/2012

SOMMANO kg 98,00 0,66 64,68

73 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
N.P.- compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
A06.03.001. un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: 
30/01/2014 travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde

SOLAIO COPERTURA
sponda cordolo *(larg.=0,300+,4+,3) 2,00 13,40 1,000 26,80
(larg.=0,300+,4+,3) 2,00 8,45 1,000 16,90

Parziale m² 43,70

SOMMANO m² 43,70 23,94 1´046,18

74 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da 
N.P.- pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro 
A07.01.002.c idoneo a sopportare, oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico 
30/01/2014 accidentale di 20 N/mm² (circa 200 kgf/m²), interasse 50 cm, soletta 

superiore in calcestruzzo spessore 4 cm di classe non inferiore a C25/30 - Rck 
300 N/mm², compresi l'onere delle armature di sostegno per altezza massima 
di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario 
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature 
supplementari agli elementi prefabbricati: per altezza totale di 20 cm
SOLAIO COPERTURA
ambiente ovest 47,16
ambiente centrale 18,85
ambiente est 47,25

Parziale mq 113,26

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 113,26 63´333,72
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R I P O R T O 113,26 63´333,72

SOMMANO mq 113,26 40,14 4´546,26

75 Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per 
N.P.- strutture piane: per ogni 5 N/mm² (circa 50 kgf/m²) in più o in meno di 
A07.01.004.c sovraccarico accidentale
05/05/2015 sovraccarico totale 40 N/mm2

Vedi voce n° 74 [mq 113.26] 4,00 453,04

SOMMANO m² 453,04 1,65 747,52

76 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
30/01/2014 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
PIANO PRIMO
LATO OVEST
solaio lato ovest
inferiore - 2Ø14 *(par.ug.=2*17) 34,00 5,12 1,208 210,29
superiore monconi - 2Ø10 lato ovest *(par.ug.=2*17) 34,00 2,64 0,617 55,38
superiore monconi - 2Ø14 lato est *(par.ug.=2*17) 34,00 1,46 1,208 59,97

Parziale kg 325,64
CENTRALE
inferiore - 2Ø12 *(par.ug.=2*17) 34,00 2,26 0,888 68,23
monconi superiore - 2Ø14 x lato *(par.ug.=2*17*2) 68,00 0,86 1,208 70,64

Parziale kg 138,87
LATO EST
inferiore - 2Ø14 *(par.ug.=2*17) 34,00 5,15 1,208 211,52
superiore monconi - 1Ø14  lato ovest *(par.ug.=2*17) 34,00 1,46 1,208 59,97
superiore monconi - 2Ø10  lato est *(par.ug.=2*17) 34,00 2,64 0,617 55,38

Parziale kg 326,87

SOMMANO kg 791,38 0,89 704,33

77 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
30/01/2014 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm
SOLAIO COPERTURA
rete 20x20 Ø 6 kg/mq 2,22
ambiente ovest 47,16 2,220 104,70
ambiente centrale 18,85 2,220 41,85
ambiente est 47,25 2,220 104,90

Parziale kg 251,45

SOMMANO kg 251,45 0,86 216,25

78 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, 
N.P.- conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, 
A06.01.2.2.1 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le 
.b casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di 
02/04/2014 esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 28/35 -

Rck 35 N/mm²
SOLAIO COPERTURA - CORDOLI
cordolo ovest 8,45 0,700 0,300 1,77
cordoli centrali 2,00 7,05 0,860 0,300 3,64
cordolo est 8,45 0,700 0,300 1,77
cordolo nord e sud 2,00 12,00 0,700 0,300 5,04

Parziale m³ 12,22
SOLAIO DI COPERTURA - SPORTO
ovest-est 8,45 0,200 0,150 0,25

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 12,47 69´548,08

nord-sud 12,00 0,200 0,150 0,36

Parziale m³ 0,61

SOMMANO m³ 12,83 102,32 1´312,77

79 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
30/01/2014 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
CORDOLO COPERTURA
perimetrale
filanti 3+3 Ø16 6,00 40,00 1,578 378,72
staffe Ø8/20 cm 200,00 1,60 0,395 126,40

Parziale kg 505,12
sporto
filanti 1+1Ø 10 2,00 43,00 0,617 53,06
staffe Ø8/20 cm 215,00 1,80 0,395 152,87

Parziale kg 205,93
centrale
filanti - 3+3Ø16 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,60 1,578 143,91
staffe Ø8/20 cm *(par.ug.=38*2) 76,00 1,60 0,395 48,03

Parziale kg 191,94

SOMMANO kg 902,99 0,89 803,66

80 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni 
N.P.- onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 
A06.01.002. ml
09.a 1,00
31/01/2014

SOMMANO cad 1,00 543,81 543,81

81 Bocchettoni in piombo e rame per deflusso acqua su coperture piane. Parte
N.P.-Analisi interna in piombo e parte esterna in rame. Fornito e posto in opera mediante
18 anche mediante sostituzione dell'esistente, compresa demolizione della
22/06/2015 muratura e rimozione di eventuali pluviali collegati; successivo rimontaggio

delle parti, comprese le opere murarie di fissaggio e finitura: diametro da
60÷100 mm
copertura piano secondo bocchettoni 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 117,80 235,60

82 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per
A07.03.003 m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito
22/06/2015 pari a circa 6 cm

Copertura piano primo - intera superficie 7,95 13,400 106,53

SOMMANO m² 106,53 7,54 803,24

83 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale, dello spessore di 3 cm
N.P.-Analisi con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
17 poste in opera con idoneo collante, comprese le occorrenti murature, beveroni,
22/06/2015 stuccature, stilature, sigillature: Travertino levigato e stuccato a resina

copertura piano primo - soglie perimetrali *(lung.=7,95+13,40) 2,00 21,35 0,300 12,81

SOMMANO m² 12,81 90,36 1´157,51

84 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002. secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/
a m²

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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ABACO - Architettura Consulenza
Via L. Cadorna, 126 - 04026 Minturno (LT) studio@architettobruno.it pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´404,67

22/06/2015 Copertura piano primo - intera superficie (detratto copertine da 25 cm) 7,55 12,900 97,40

SOMMANO m² 97,40 0,75 73,05

85 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una
A10.01.003. membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a
b freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm
22/06/2015 longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di

gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm
conteggiato due volte per il doppio strato
Vedi voce n° 84 [m² 97.40] 2,00 194,80

SOMMANO m² 194,80 6,03 1´174,64

86 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una
N.P.- membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a
A10.01.003.f freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm
22/06/2015 longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di

gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in
verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con lamine di rame 6/100
mm
Vedi voce n° 85 [m² 194.80] 194,80

SOMMANO m² 194,80 8,29 1´614,89

87 Voce riservata!!!
02/05/2007 PROSPETTI

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

88 Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a telaio,
P.A. - Analisi per altezze anche oltre i 20 m, compresi schemi di montaggio PIMUS e
01 progetto e relazione tecnica (questi ultimi quando necessari), montaggio,
04/05/2007 smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancati di ponte e sottoponte in tavole

di abete (spessore 50 mm) o tavole metalliche prefabbricate, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa, valutato a
metro quadrato di facciata: per tutta la durata dei lavori.
prospetto - D1 15,00 1,80 2,000 54,00
prospetto - A2 25,00 1,80 2,000 90,00
prospetto - D2 40,00 1,80 2,000 144,00
prospetto - B1 25,00 1,80 2,000 90,00
prospetto - D3 15,00 1,80 2,000 54,00
prospetto - E1 18,00 1,80 2,000 64,80
prospetto - C2 14,00 1,80 2,000 50,40

7,00 1,80 1,000 12,60

Parziale mq 559,80
scorte 1,050 1,05

Parziale mq 1,05

SOMMANO mq 560,85 12,91 7´240,57

89 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e 
N.P.- piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 
S01.01.005. 5. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
01 impalcato per porticato 6,00
22/06/2015 impalcato per trattamento architravi finestre 12,00

SOMMANO cad 18,00 8,47 152,46

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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90 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle 
N.P.- zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al 
R.05.040.03 raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, 
0.a omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa 
24/06/2015 fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in 

profondità del calcestruzzo
PIATTABANDE FINESTRE
finestra E2 - 3 filanti 3,00 3,00 0,050 0,45

3,00 1,50 0,050 0,23
3,00 3,00 0,050 0,45

finestre E2 - staffe ogni 25 cm *(par.ug.=3/0,25)*(lung.=0,30+0,30+0,30) 12,00 0,90 0,050 0,54
(par.ug.=1,5/0,25)*(lung.=0,30+0,30+0,30) 6,00 0,90 0,050 0,27
(par.ug.=3/0,25)*(lung.=0,30+0,30+0,30) 12,00 0,90 0,050 0,54

Parziale mq 2,48
finestra E3 - 3 filanti 3,00 3,00 0,050 0,45

3,00 1,50 0,050 0,23
3,00 3,00 0,050 0,45

finestre E3 - staffe ogni 25 cm *(par.ug.=3/0,25)*(lung.=0,30+0,30+0,30) 12,00 0,90 0,050 0,54
(par.ug.=1,5/0,25)*(lung.=0,30+0,30+0,30) 6,00 0,90 0,050 0,27
(par.ug.=3/0,25)*(lung.=0,30+0,30+0,30) 12,00 0,90 0,050 0,54

Parziale mq 2,48

SOMMANO mq 4,96 21,12 104,76

91 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, 
N.P.- da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o 
R.05.040.04 spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle 
0.a prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di 
24/06/2015 limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso 

aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
Vedi voce n° 90 [mq 4.96] 4,96

SOMMANO mq 4,96 6,34 31,45

92 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con 
N.P.- dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a 
R.05.040.05 pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda 
0.a mano Trattamento dei ferri d'armatura
24/06/2015 Vedi voce n° 90 [mq 4.96] 4,96

SOMMANO mq 4,96 16,49 81,79

93 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta 
N.P.- a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 
R.05.040.06 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm 
0.a Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
24/06/2015 Vedi voce n° 90 [mq 4.96] 4,96

SOMMANO mq 4,96 67,25 333,56

94 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a
E02.01.006.d 3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo
31/07/2008 normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 100 mm

PLUVIALI TEMPORANEI
cortile interno - prospetto E2 3,00 4,50 13,50
cortile interno - prospetto E3 3,00 4,50 13,50
prospetto D2 2,00 7,25 14,50

Parziale m 41,50

SOMMANO m 41,50 5,54 229,91

95 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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A17.01.004. secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati a
a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in
04/07/2008 conformità alle norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a

misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed
ogni altro onere e magistero: con profilati a freddo
PESO PROFILI
controtelaio laterale: lamiera sagomata sviluppo= 21cm * s=0,15 cm *8000
kg/mc = 2,52 kg/m
controtelaio superiore: scatolare = 4*1,5 cm s=0,15 cm *8000 kg/mc = 1,32
kg/m
distanziatore inferiore: quadrello pieno 1,5*1,5 cm*8000 kg/mc= 1,8 kg/m

Parziale kg 0,00
PROSPETTO EST - B1-B2
finestre - controtelaio laterale *(lung.=1,95+1,95) 2,00 3,90 2,520 19,66
finestre - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 2,00 1,20 3,120 7,49
portone - controtelaio laterale *(lung.=3+3) 1,00 6,00 2,520 15,12
portone - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 1,00 0,85 3,120 2,65

Parziale kg 44,92
PROSPETTO NORD - D1-D2-D3
finestre - controtelaio laterale *(lung.=1,95+1,95) 2,00 3,90 2,520 19,66
(lung.=1,55+1,55) 3,00 3,10 2,520 23,44
finestre - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 5,00 1,20 3,120 18,72
portone - controtelaio laterale *(lung.=3+3) 1,00 6,00 2,520 15,12
portone - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 1,00 1,30 3,120 4,06

Parziale kg 81,00
PROSPETTO OVEST - A1-A2
finestre - controtelaio laterale *(lung.=1,55+1,55) 2,00 3,10 2,520 15,62
finestre - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 2,00 1,20 3,120 7,49
portone - controtelaio laterale *(lung.=3+3) 1,00 6,00 2,520 15,12
portone - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 1,00 0,95 3,120 2,96

Parziale kg 41,19
CORTILE INTERNO - E1
finestre - controtelaio laterale *(lung.=2,35+2,35) 2,00 4,70 2,520 23,69
finestre - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 2,00 1,20 3,120 7,49
portone - controtelaio laterale *(lung.=3,40+3,40) 1,00 6,80 2,520 17,14
portone - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 1,00 1,40 3,120 4,37

Parziale kg 52,69
PIANO SECONDO PROSPETTO SUD - C2
finestre - controtelaio laterale *(lung.=1,55+1,55) 1,00 3,10 2,520 7,81
finestre - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 1,00 1,20 3,120 3,74
porte-finestre - controtelaio laterale *(lung.=2,45+2,45) 3,00 4,90 2,520 37,04
porte-finestre - controtelaio superiore+distanziatore *(H/peso=1,32+1,8) 3,00 1,20 3,120 11,23

Parziale kg 59,82

SOMMANO kg 279,62 1,93 539,67

96 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
04/07/2008 temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro

necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 95 [kg 279.62] 279,62

SOMMANO kg 279,62 0,53 148,20

97 Intonaco termoisolante ad applicazione meccanizzata con malta premiscelata,
N.P.-Analisi da impastare con sola acqua, conforme alla norma UNI EN998-1, a base di
19 microsfere di EPS, applicato in spessore di almeno 3 cm, per un consumo di 10
22/04/2016 lt/mq per cm di spessore, su superfici preventivamente bagnate a rifiuto

(superfici poco assorbenti o lisce devono essere preventivamente trattate). Dati
tecnici: Conduttività termica (UNI-EN 1745:2002): l= 0,042 W/mK * - Massa
volumica del prodotto indurito: 150÷200 kg/m3 - Resistenza alla
compressione (classe CSI): = 0,35 N/mm² - Reazione al fuoco (UNI-EN 13501-
1:2002): A2,s1-d0 - Adesione su laterizio (N/mm2) (UNI-EN 1015-12): > 0,08

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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(rottura coesiva) - Assorbimento d'acqua per capillarità (UNI-EN 1015-18):
W1 - Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: µ=5 Categoria di
conducibilità termica (UNI EN 998-1): T1 - Durabilità: NPD. L'applicazione
deve avvenire su supporto murario preparato asportando polvere,
efflorescenze saline, parti inconsistenti. Sono compresi i ponteggi fino ad
un'altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e orizzontali e quanto occorre
per dare l'opera finita, compreso i maggiori costi derivanti dall'esecuzione
disagiata. Spessore 3 cm
CORPO CENTRALE NORD
Prospetto nord (area netta piano terra e primo) 90,70
zoccolatura 13,00 0,600 7,80
Prospetto est (area netta piano terra e primo) 62,65
zoccolatura 8,30 0,600 4,98
Prospetto ovest (area netta piano terra e primo) 62,45
zoccolatura 8,30 0,600 4,98
Prospetto sud 37,50
zoccolatura 11,95 0,600 7,17

Parziale mq 278,23
scorte 2,000 2,00

Parziale mq 2,00

SOMMANO mq 280,23 22,99 6´442,49

98 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
N.P.- perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 Vedi voce n° 97 [mq 280.23] 280,23
03/06/2016

SOMMANO m² 280,23 2,64 739,81

99 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
N.P.- applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 Vedi voce n° 98 [m² 280.23] 280,23
03/06/2016

SOMMANO m² 280,23 1,32 369,90

100 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo
N.P.- liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle
A20.01.012. superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio
a Vedi voce n° 98 [m² 280.23] 280,23
03/06/2016

SOMMANO m² 280,23 2,64 739,81

101 Voce riservata!!!
12/02/2014 TERRAZZO

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

102 Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai 
N.P.- esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e 
S01.01.006. sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo 
11.a montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a 
24/02/2014 garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: 

solaio in latero cemento e ferro
4 PUNTI SOLAIO (strisce di 50 cm)
Solaio E 4,00 12,00 0,500 24,00
Solaio L 4,00 9,10 0,500 18,20
Solaio M 4,00 9,10 0,500 18,20
Solaio N 4,00 9,10 0,500 18,20
Solaio D 4,00 9,10 0,500 18,20
Solaio C 4,00 9,10 0,500 18,20
Solaio B 4,00 9,10 0,500 18,20

Parziale m² 133,20

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 133,20 94´421,63

SOMMANO m² 133,20 15,18 2´021,98

103 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
N.P.- compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
A06.03.001. un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: 
30/01/2014 travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde

Ambiente L 5,00 0,60 6,350 19,05
Ambiente E 7,00 0,60 7,950 33,39
Ambiente N 7,00 0,60 7,400 31,08
Ambiente M 10,00 0,60 7,400 44,40
Ambiente D 4,00 0,60 6,350 15,24
Ambiente C 5,00 0,60 7,400 22,20
Ambiente B 3,00 0,60 7,400 13,32

Parziale m² 178,68

SOMMANO m² 178,68 23,94 4´277,60

104 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo,
A03.01.006. compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il
a trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
07/05/2015 Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che

rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
Ambiente L 5,00 0,45 6,350 170,000 2´428,88
Ambiente E 7,00 0,45 7,950 170,000 4´257,23
Ambiente N 7,00 0,45 7,400 170,000 3´962,70
Ambiente M 10,00 0,45 7,400 170,000 5´661,00
Ambiente D 4,00 0,45 6,350 170,000 1´943,10
Ambiente C 5,00 0,45 7,400 170,000 2´830,50
Ambiente B 3,00 0,45 7,400 170,000 1´698,30

. * Parziale m²/mm 22´781,71

SOMMANO m²/mm 22´781,71 0,09 2´050,35

105 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, 
N.P.- eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato
R.02.040.03 nicchie per alloggiamento travetti
0.c Ambiente L 5,00 0,25 0,200 0,270 0,07
16/04/2014 Ambiente E 7,00 0,25 0,200 0,270 0,09

Ambiente N 7,00 0,25 0,200 0,270 0,09
Ambiente M 10,00 0,25 0,200 0,270 0,14
Ambiente D 4,00 0,45 6,350 0,270 3,09
Ambiente C 5,00 0,45 7,400 0,270 4,50
Ambiente B 3,00 0,45 7,400 0,270 2,70

Parziale mc 10,68

SOMMANO mc 10,68 463,89 4´954,35

106 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali 
N.P.- di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso 
A03.03.003. carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
a Vedi voce n° 104 [m²/mm 22 781.71] *(H/peso=1/170*0,17) 0,001 22,78
24/02/2014 Vedi voce n° 105 [mc 10.68] 10,68

SOMMANO m³ 33,46 17,71 592,58

107 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare 
N.P.- copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme 
A03.03.005.c vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 
02/04/2014 anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e 

il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di 
trasporto, compensato con altri articoli

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 108´318,49
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R I P O R T O 108´318,49

Vedi voce n° 106 [m³ 33.46] 1,200 40,15

SOMMANO ton 40,15 5,17 207,58

108 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
N.P.- tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
A03.03.007. proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
a smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
27/05/2015 identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 107 [ton 40.15] 40,15

SOMMANO ton 40,15 8,03 322,40

109 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da 
N.P.- pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro 
A07.01.002.c idoneo a sopportare, oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico 
30/01/2014 accidentale di 20 N/mm² (circa 200 kgf/m²), interasse 50 cm, soletta 

superiore in calcestruzzo spessore 4 cm di classe non inferiore a C25/30 - Rck 
300 N/mm², compresi l'onere delle armature di sostegno per altezza massima 
di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario 
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature 
supplementari agli elementi prefabbricati: per altezza totale di 20 cm
Ambiente L 5,00 0,45 6,350 14,29
Ambiente E 7,00 0,45 7,950 25,04
Ambiente N 7,00 0,45 7,400 23,31
Ambiente M 10,00 0,45 7,400 33,30
Ambiente D 4,00 0,45 6,350 11,43
Ambiente C 5,00 0,45 7,400 16,65
Ambiente B 3,00 0,45 7,400 9,99

Parziale mq 134,01

SOMMANO mq 134,01 40,14 5´379,16

110 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
30/01/2014 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
2Ø18 x travetto
Ambiente L *(par.ug.=2*5) 10,00 6,850 1,998 136,86
Ambiente E *(par.ug.=2*7) 14,00 8,450 1,998 236,36
Ambiente N *(par.ug.=2*7) 14,00 7,900 1,998 220,98
Ambiente M *(par.ug.=2*10) 20,00 7,400 1,998 295,70
Ambiente D *(par.ug.=2*4) 8,00 6,350 1,998 101,50
Ambiente C *(par.ug.=2*5) 10,00 7,400 1,998 147,85
Ambiente B *(par.ug.=2*3) 6,00 7,400 1,998 88,71

Parziale kg 1´227,96

SOMMANO kg 1´227,96 0,89 1´092,88

111 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
30/01/2014 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm
rete 20x20 Ø 6 kg/mq 2,22
Ambiente L 5,00 0,80 6,350 2,220 56,39
Ambiente E 7,00 0,80 7,950 2,220 98,83
Ambiente N 7,00 0,80 7,400 2,220 92,00
Ambiente M 10,00 0,80 7,400 2,220 131,42
Ambiente D 4,00 0,80 6,350 2,220 45,11

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 423,75 115´320,51
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R I P O R T O 423,75 115´320,51

Ambiente C 5,00 0,80 7,400 2,220 65,71
Ambiente B 3,00 0,80 7,400 2,220 39,43

Parziale kg 528,89

SOMMANO kg 528,89 0,86 454,85

112 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, 
N.P.- conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, 
A06.01.2.2.1 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le 
.b casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di 
02/04/2014 esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 28/35 -

Rck 35 N/mm²
TRAVETTO
Ambiente L 5,00 0,08 6,350 0,170 0,43
Ambiente E 7,00 0,08 7,950 0,170 0,76
Ambiente N 7,00 0,08 7,400 0,170 0,70
Ambiente M 10,00 0,08 7,400 0,170 1,01
Ambiente D 4,00 0,08 6,350 0,170 0,35
Ambiente C 5,00 0,08 7,400 0,170 0,50
Ambiente B 3,00 0,08 7,400 0,170 0,30

Parziale m³ 4,05
CAPPA
Ambiente L 5,00 0,80 6,350 0,100 2,54
Ambiente E 7,00 0,80 7,950 0,100 4,45
Ambiente N 7,00 0,80 7,400 0,100 4,14
Ambiente M 10,00 0,80 7,400 0,100 5,92
Ambiente D 4,00 0,80 6,350 0,100 2,03
Ambiente C 5,00 0,80 7,400 0,100 2,96
Ambiente B 3,00 0,80 7,400 0,100 1,78

Parziale m³ 23,82

SOMMANO m³ 27,87 102,32 2´851,66

113 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni 
N.P.- onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 
A06.01.002. ml
09.a 1,00
26/05/2015

SOMMANO cad 1,00 543,81 543,81

114 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di
N.P.- cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
A07.03.001. lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con
a pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di
22/05/2015 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito

pavimento terrazzo 507,59 0,055 27,92

Parziale m³ 27,92

SOMMANO m³ 27,92 150,78 4´209,78

115 Bocchettoni in piombo e rame per deflusso acqua su coperture piane. Parte
N.P.-Analisi interna in piombo e parte esterna in rame. Fornito e posto in opera mediante
18 anche mediante sostituzione dell'esistente, compresa demolizione della
23/06/2015 muratura e rimozione di eventuali pluviali collegati; successivo rimontaggio

delle parti, comprese le opere murarie di fissaggio e finitura: diametro da
60÷100 mm
ala est 3,00
ala ovest 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 117,80 706,80

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 124´087,41
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R I P O R T O 124´087,41

116 Voce riservata!!!
10/04/2014 ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

117 Nolo di dispositivo anti-caduta scorrevole su fune orizzontale in acciao,
P.A. - Analisi conforme alla norma EN353-2 (Dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio
15 flessibile), sistema costituito da un dispositivo mobile scorrevole sulla linea di
01/08/2008 ancoraggio flessibile ancorato alle due estremità a parti dell'edificio esistente,

completo di eventuali aste di fissaggio. Fornito in opera, costo giornaliero.
lavorazione copertura portico - 4 gg *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad/gg 8,00 15,30 122,40

118 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
P.A.- pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
S.02.020.04 sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
0.a lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
22/06/2015 oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso

a sedere
(par.ug.=1*6) 6,00 6,00

SOMMANO cad/30gg 6,00 59,47 356,82

119 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
P.A.- pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
S.02.020.03 sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
0.a lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm
22/06/2015 100 x 100 con vaso a sedere

1,00

SOMMANO cad 1,00 60,68 60,68

120 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
N.P.- attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio,
S01.01.002. smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
21.a spogliatoi 5,00
23/06/2015

SOMMANO m² 5,00 66,75 333,75

121 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
N.P.- attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese
S01.01.002. successivo o frazione
21.b spogliatoi x 6 mesi *(par.ug.=6*5) 30,00 30,00
23/06/2015

SOMMANO m² 30,00 2,48 74,40

122 Voce riservata!!!
18/08/2017 LAVORAZIONI FINANZIATE CON SAD

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

123 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa
A02.01.010. 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie,
19/04/2016 ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il

paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
scoticamento superficiale e riempimento zone con depressioni
Ambiente E 98,38 0,050 4,92
Ambiente F-G 33,93 0,050 1,70
Ambiente H-I 33,57 0,050 1,68
Corridoio corpo nord 13,83 0,050 0,69

Parziale m³ 8,99

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 8,99 125´035,46
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R I P O R T O 8,99 125´035,46

SOMMANO m³ 8,99 30,76 276,53

124 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011. l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
b tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del
19/04/2016 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici
Ambiente E 39,85 4,000 159,40
detrazione aperture sud 2,00 1,20 2,200 -5,28

3,00 1,40 3,100 -13,02
detrazione aperture ovest 1,15 3,100 -3,57

4,15 3,100 -12,87
1,05 3,100 -3,26

detrazione aperture nord 1,30 3,100 -4,03
detrazione zone senza intonaco -20,00
detrazione aperture est 1,05 3,100 -3,26

1,15 3,100 -3,57

Parziale m² 90,54

Ambiente F-G 23,40 4,200 98,28
detrazione aperture 3,00 1,20 1,850 -6,66

2,00 1,10 3,000 -6,60

Parziale m² 85,02
Corridoio corpo nord 17,60 4,200 73,92
detrazione aperture 3,00 1,10 3,000 -9,90

2,00 1,35 3,000 -8,10
1,30 3,000 -3,90

Parziale m² 52,02

Sommano positivi m² 331,60
Sommano negativi m² -104,02

SOMMANO m² 227,58 4,23 962,66

125 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali 
A03.03.003. di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso 
a carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
13/07/2016 Vedi voce n° 124 [m² 227.58] 0,035 7,97

SOMMANO m³ 7,97 24,27 193,43

126 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005. copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
b vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
19/04/2016 anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e

il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato
da pale meccaniche
Vedi voce n° 125 [m³ 7.97] 1,200 9,56

SOMMANO ton 9,56 8,42 80,50

127 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007. tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
a proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
19/04/2016 smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di

identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 126 [ton 9.56] 9,56

SOMMANO ton 9,56 11,00 105,16

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 126´653,74
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R I P O R T O 126´653,74

128 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001. prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima
01.b degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
19/04/2016 armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²
Ambiente E 98,38 0,050 4,92
Ambiente F-G 33,93 0,050 1,70
Corridoio corpo nord 13,83 0,050 0,69

Parziale m³ 7,31

SOMMANO m³ 7,31 116,12 848,84

129 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
22/04/2016 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm
rete maglia 20x20 Ø6 2,22 kg/mq
Ambiente E 98,38 2,220 218,40
Ambiente F-G 33,93 2,220 75,32
Corridoio corpo nord 13,83 2,220 30,70

Parziale kg 324,42

SOMMANO kg 324,42 1,43 463,92

130 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale
A11.03.002.c isolante fissati alla parete: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³:
.01 spessore 4 cm
22/04/2016 Ambiente E 98,38

Parziale m² 98,38

SOMMANO m² 98,38 8,21 807,70

131 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale
A11.03.002.c isolante fissati alla parete: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³:
.02 per ogni cm in più
22/04/2016 maggiorazione 2 cm (6 totali)

Vedi voce n° 130 [m² 98.38] 2,00 196,76

SOMMANO m² 196,76 2,17 426,97

132 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi
A09.02.005. altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto
d.01 altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
19/04/2016 foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm): con malta idraulica

Ambiente I chiusura porta 1,10 3,000 3,30
Ambiente H chiusura porta 1,10 3,000 3,30
Ambiente G-F *(lung.=1,30+0,75+3,35) 5,40 4,200 22,68
(lung.=3,90+0,40+3,15+3,35) 10,80 2,500 27,00
detrazione aperture 4,00 0,95 2,100 -7,98
Ambiente E
chiusura aperture ovest 1,15 3,100 3,57

1,25 3,300 4,13
1,05 3,300 3,47

chiusura parture sud 2,00 1,70 3,100 10,54
1,15 3,100 3,57

Parziale m² 73,58

Sommano positivi m² 81,56
Sommano negativi m² -7,98

SOMMANO m² 73,58 25,78 1´896,89

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 131´098,06
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R I P O R T O 131´098,06

133 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per
A07.03.003 m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito
19/04/2016 pari a circa 6 cm

Ambiente E 98,38
Ambiente F-G 33,93
Corridoio corpo nord 13,83

Parziale m² 146,14

SOMMANO m² 146,14 12,10 1´768,29

134 Rete estrusa in polipropilene (PP) con funzione antifessurativa e portaintonaco, 
Cottimo- sottoposta in fase produttiva ad un processo di stiro in direzione longitudinale 
Analisi 05 MD e trasversale TD, che conferisce caratteristiche di elevata resistenza 
26/02/2016 meccanica. La rete bi-orientata ha maglia quadrangolare ed è caratterizzata 

da inerzia chimica, fisica e biologica. Le giunzioni tra i due ordini di fili devono 
essere parte integrante della struttura della rete e non devono essere ottenute 
per intreccio o saldatura dei singoli fili.
Vedi voce n° 133 [m² 146.14] 146,14

SOMMANO m² 146,14 8,00 1´169,12

135 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.c naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
21/04/2016 le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste

in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: perlato royal coreno
PIANO TERRA
Ambiente E
aperture sud 2,00 0,30 0,350 0,21

1,50 0,550 0,83
aperture ovest 1,05 0,550 0,58
aperture est 1,05 0,550 0,58

Parziale m² 2,20

Ambiente F
aperture 2,00 1,30 0,550 1,43

Parziale m² 1,43
Ambiente G
aperture 1,30 0,550 0,72

Parziale m² 0,72
Ambiente I
aperture 1,30 0,550 0,72

Parziale m² 0,72
PIANO PRIMO
Prospetto nord 3,00 1,30 0,350 1,37
Prospetto ovest 1,30 0,350 0,46
Prospetto sud 3,00 1,30 0,550 2,15

1,30 0,350 0,46

Parziale m² 4,44

SOMMANO m² 9,51 91,93 874,25

136 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.i naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
21/04/2016 le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste

in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: compenso per ogni centimetro di
maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )
Vedi voce n° 135 [m² 9.51] 9,51

SOMMANO mq 9,51 18,39 174,89

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 135´084,61

137 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di
A12.01.004. fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le
b necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con
19/04/2016 frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e

quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con
base di grassello di calce
Ambiente G - pareti perimetrali interne 3,90 3,600 14,04
Ambiente G - imbotti interni *(lung.=3+1,1+3) 7,10 0,500 3,55
detrazione porta 1,10 3,000 -3,30
Ambiente G - tramezzi *(lung.=3,22+0,70+1,30) 5,22 2,500 13,05
(lung.=3,90+0,40+3,15+3,35) 2,00 10,80 2,500 54,00

2,00 3,15 2,500 15,75
(lung.=1,9+1,3) 2,00 3,20 2,500 16,00
detrazione porte *(par.ug.=4*2) 8,00 0,95 2,100 -15,96

Parziale m² 97,13
Ambiente E - parete perimetrale interna nord 12,00 3,500 42,00
Ambiente E - imbotti nord *(lung.=3,1+1,3+3,1) 7,50 0,500 3,75
detrazione aperture nord 1,30 3,100 -4,03
Ambiente E - parete perimetrale interna est e ovest 2,00 6,90 3,500 48,30

Parziale m² 90,02
Ambiente F - pareti perimetrali interne 7,70 3,500 26,95
Ambiente F - imbotti interni *(lung.=3+1,1+3) 7,10 0,500 3,55
detrazione porta 1,10 3,000 -3,30
Ambiente F - tramezzo 5,40 3,500 18,90

Parziale m² 46,10
Corridoio - parete interne 2,00 7,05 3,500 49,35

1,75 3,500 6,13
detrazione aperture 2,00 1,10 3,000 -6,60

1,35 3,000 -4,05

Parziale m² 44,83

Sommano positivi m² 315,32
Sommano negativi m² -37,24

SOMMANO m² 278,08 18,71 5´202,88

138 Intonaco termoisolante ad applicazione meccanizzata con malta premiscelata,
Cottimo- da impastare con sola acqua, conforme alla norma UNI EN998-1, a base di
Analisi 09 microsfere di EPS, applicato in spessore di almeno 3 cm, per un consumo di 10
22/04/2016 lt/mq per cm di spessore, su superfici preventivamente bagnate a rifiuto

(superfici poco assorbenti o lisce devono essere preventivamente trattate). Dati
tecnici: Conduttività termica (UNI-EN 1745:2002): l= 0,042 W/mK * - Massa
volumica del prodotto indurito: 150÷200 kg/m3 - Resistenza alla
compressione (classe CSI): = 0,35 N/mm² - Reazione al fuoco (UNI-EN 13501-
1:2002): A2,s1-d0 - Adesione su laterizio (N/mm2) (UNI-EN 1015-12): > 0,08
(rottura coesiva) - Assorbimento d'acqua per capillarità (UNI-EN 1015-18):
W1 - Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: µ=5 Categoria di
conducibilità termica (UNI EN 998-1): T1 - Durabilità: NPD. L'applicazione
deve avvenire su supporto murario preparato asportando polvere,
efflorescenze saline, parti inconsistenti. Sono compresi i ponteggi fino ad
un'altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e orizzontali e quanto occorre
per dare l'opera finita, compreso i maggiori costi derivanti dall'esecuzione
disagiata. Spessore 3 cm
Ambiente G - pareti perimetrali esterne 7,75 3,600 27,90
Ambiente G - imbotti esterni *(lung.=1,85+1,4+1,85) 5,10 0,500 2,55
detrazione finestra 1,40 1,850 -2,59

Parziale mq 27,86
Ambiente E - pareti perimetrali esterne 12,00 3,500 42,00

2,00 1,05 3,500 7,35
Ambiente E - imbotti esterni sud *(lung.=2,20+1,2+2,2) 2,00 5,60 0,500 5,60
(lung.=3,1+1,4+3,1) 7,60 0,500 3,80
Ambiente E - imbotti esterni est *(lung.=3,1+1,05+3,1) 7,25 0,500 3,63
Ambiente E - imbotti esterni ovest *(lung.=3,1+1,05+3,1) 7,25 0,500 3,63
detrazione aperture sud 2,00 1,20 2,200 -5,28

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 88,59 140´287,49

1,40 3,100 -4,34
detrazione aperture ovest 1,05 2,500 -2,63
detrazione aperture est 1,05 3,100 -3,26

Parziale mq 50,50

Ambiente F - pareti perimetrali esterne 3,80 3,500 13,30
Ambiente F - imbotti esterni *(lung.=1,85+1,3+1,85) 2,00 5,00 0,500 5,00
detrazione finestre 2,00 1,20 1,850 -4,44

Parziale mq 13,86
Corridoio - parete perimetrale esterna 1,75 3,500 6,13
detrazione porta 1,30 3,000 -3,90

Parziale mq 2,23

Sommano positivi mq 120,89
Sommano negativi mq -26,44

SOMMANO mq 94,45 31,50 2´975,18

139 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
30/01/2014 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm
rete 20x20 Ø 6 kg/mq 2,22 - armatura cemento industriale
Vedi voce n° 133 [m² 146.14] 146,14

Parziale kg 146,14

SOMMANO kg 146,14 0,86 125,68

140 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004. predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m² di quarzo
a e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a
24/10/2016 riquadri da 4 x 4 m. colore grigio

Vedi voce n° 133 [m² 146.14] 146,14

SOMMANO m² 146,14 7,39 1´079,97

141 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004. predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m² di quarzo
b e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a
24/10/2016 riquadri da 4 x 4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco

Vedi voce n° 140 [m² 146.14] 146,14

SOMMANO m² 146,14 0,93 135,91

142 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni 
N.P.- onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 
A06.01.002. ml
09.a 1,00
26/05/2015

SOMMANO cad 1,00 543,81 543,81

143 Zoccolino battiscopa in grés ceramico di colore rosso 7,5 x 15 cm o 10 x 15 cm
A14.02.018. posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e
a pulizia finale: senza guscio di raccordo
19/04/2016 Ambiente E - pareti 39,85 39,85

Ambiente E - imbotti sud *(lung.=0,50+0,50) 1,00 1,00
Ambiente E - imobotti ovest *(lung.=0,5+0,5) 1,00 1,00
Ambiente E - imobotti nord *(lung.=0,50+0,50) 1,00 1,00
Ambiente E - imobotti est *(lung.=0,50+0,50) 1,00 1,00
detrazione aperture sud 1,40 -1,40
detrazione aperture ovest 1,05 -1,05

COMMITTENTE: Comune di Minturno

A   R I P O R T A R E 41,40 145´148,04



ABACO - Architettura Consulenza
Via L. Cadorna, 126 - 04026 Minturno (LT) studio@architettobruno.it pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,40 145´148,04

detrazione aperture nord 1,30 -1,30
detrazione aperture est 1,05 -1,05

Parziale m 39,05

Ambiente F - pareti 17,70 17,70
Ambiente F - imbotti *(lung.=0,50+0,50) 1,00 1,00
detrazione aperture 1,10 -1,10

Parziale m 17,60

Parziale m 0,00
Corridoio corpo nord 17,60 17,60
detrazione aperture 3,00 1,10 -3,30

2,00 1,35 -2,70
1,30 -1,30

Parziale m 10,30

Sommano positivi m 80,15
Sommano negativi m -13,20

SOMMANO m 66,95 7,95 532,25

144 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti
A13.01.001. autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
b zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa
22/06/2016 struttura e la stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto

altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 15
mm
Ambiente F-G 32,75
Corridoio corpo nord 12,35

SOMMANO m² 45,10 34,85 1´571,74

145 Controsoffitto termoisolante realizzato con pannelli di cartongesso spessore 1-
Cottimo- 1,2 cm, accoppiat con pannelli di poliiso spessore 7 cm con barriera vapore in
Analisi 07 alluminio multistrato, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato
22/04/2016 preverniciato, ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante

pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 120 cm, compresa la
stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro
occorre per dare l'opera finita, compreso i maggiori costi derivanti
dall'esecuzione disagiata.
Ambiente E 95,15

Parziale m² 95,15

SOMMANO m² 95,15 39,76 3´783,16

146 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
19/04/2016 Vedi voce n° 137 [m² 278.08] 278,08

Vedi voce n° 138 [mq 94.45] 94,45
Vedi voce n° 144 [m² 45.10] 45,10
Vedi voce n° 145 [m² 95.15] 95,15

SOMMANO m² 512,78 3,62 1´856,26

147 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
19/04/2016 Vedi voce n° 146 [m² 512.78] 512,78

SOMMANO m² 512,78 1,81 928,13

148 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura)
A20.01.013. in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 153´819,58

a.03 delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con
22/06/2016 pitture acriliche al quarzo

Ambiente G - tramezzi  *(lung.=3,22+0,70+1,30) 5,22 2,000 10,44
(lung.=3,90+0,40+3,15+3,35) 2,00 10,80 2,000 43,20

2,00 3,15 2,000 12,60
(lung.=1,9+1,3) 2,00 3,20 2,000 12,80
detrazione porte *(par.ug.=4*2) 8,00 0,95 2,000 -15,20

Parziale m² 63,84

Sommano positivi m² 79,04
Sommano negativi m² -15,20

SOMMANO m² 63,84 5,94 379,21

149 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo
A20.01.012. liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle
a superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio
19/04/2016 Vedi voce n° 146 [m² 512.78] 512,78

detrazione pittura lavabile bagni -63,840 -63,84

Sommano positivi m² 512,78
Sommano negativi m² -63,84

SOMMANO m² 448,94 3,62 1´625,16

150 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee
A16.01.001. grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il
d lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 11 cm
29/04/2016 bagno *(lung.=2,1+0,9+2,1) 4,00 5,10 20,40

Parziale m 20,40
Ambiente F *(lung.=3+1,1+3) 7,10 7,10

Parziale m 7,10
portone *(lung.=3+1,35+3) 7,35 7,35

Parziale m 7,35

SOMMANO m 34,85 10,70 372,90

151 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a
A16.01.008. vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in
a.01 abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce
20/04/2016 intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci,

compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone
anche cromato, una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie
e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con
maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera compresa
verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di
pioppo: ad un'anta
bagno 4,00 0,90 2,100 7,56

Parziale m² 7,56
Ambiente F 1,10 3,000 3,30

Parziale m² 3,30

SOMMANO m² 10,86 219,85 2´387,57

152 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa
A02.01.010. 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
b a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie,
14/07/2016 ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il

paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di
trasporto

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 158´584,42

Linea fognaria 35,00 0,500 0,700 12,25

SOMMANO m³ 12,25 65,68 804,58

153 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005.c copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
14/07/2016 vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,

anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di
trasporto, compensato con altri articoli
Vedi voce n° 152 [m³ 12.25] 12,25

1,600 1,60

SOMMANO ton 13,85 7,09 98,20

154 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007. tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
a proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
14/07/2016 smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di

identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 153 [ton 13.85] 13,85

SOMMANO ton 13,85 11,00 152,35

155 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni
E02.01.006.a onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo,
.01 rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato
14/07/2016 vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 50,32 251,60

156 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso
E02.01.007.a ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x 40
14/07/2016 x 40 cm

Vedi voce n° 155 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO cad 5,00 14,17 70,85

157 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non
E02.01.008.a carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
14/07/2016 Vedi voce n° 155 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO cad 5,00 7,68 38,40

158 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a
E02.01.003.h 3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo
14/07/2016 normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 200 mm

35,00

SOMMANO m 35,00 14,15 495,25

159 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI
E02.01.004.a 7443: curva a 45°: diametro esterno 200 mm
.09 3,00
14/07/2016

SOMMANO cad 3,00 15,74 47,22

160 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI
E02.01.004.b 7443: curva a 87°: diametro esterno 200 mm
.09 2,00

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 2,00 160´542,87

14/07/2016
SOMMANO cad 2,00 17,48 34,96

161 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione
A02.02.001.f con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
14/07/2016 strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano
all'interno di edifici con materiale proveniente da cave
Vedi voce n° 152 [m³ 12.25] 12,25
detrazione tubo *(H/peso=(0,10*0,10)*3,14) 35,00 0,031 -1,09

Sommano positivi m³ 12,25
Sommano negativi m³ -1,09

SOMMANO m³ 11,16 69,91 780,20

162 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno
E02.02.001.a dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione
20/04/2016 ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio

zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare
n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di
acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene
ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre
sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie: lavabo

2,00

SOMMANO cad 2,00 167,33 334,66

163 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno
E02.02.001.l dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione
20/04/2016 ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio

zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare
n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di
acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene
ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre
sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie: orinatoio

2,00

SOMMANO cad 2,00 117,75 235,50

164 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno
E02.02.001. dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione
m ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio
20/04/2016 zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare

n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di
acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene
ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre
sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata

2,00

SOMMANO cad 2,00 76,23 152,46

165 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno
E02.02.001.o dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione
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20/04/2016 ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio
zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare
n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di
acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene
ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre
sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 108,46 216,92

166 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di
E02.02.020.a prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie
20/04/2016 cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di

gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua
di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante:
delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.

2,00

SOMMANO cad 2,00 105,36 210,72

167 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13
E02.02.022 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di
20/04/2016 regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate,

compreso opere murarie ed ogni onere e magistero
2,00

SOMMANO cad 2,00 147,50 295,00

168 Orinatoio a becco in porcellana vetrificata (bianca) sospeso a parete, delle
E02.02.025 dimensioni di 310x380 mm circa, fornito e posto in opera, completo di vela di
20/04/2016 lavaggio, di griglietta di protezione e sifone, e compresa ogni opera muraria

e l'applicazione di tasselli murati per il fissaggio con viti inossidabili ed ogni
altro onere e magistero

2,00

SOMMANO cad 2,00 185,92 371,84

169 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di
E02.02.030.b sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di
20/04/2016 ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo

e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in
ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero:
delle dimensioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti
da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro

2,00

SOMMANO cad 2,00 216,91 433,82

170 Finestre in legno di mogano okumè, sezione nominale ante 80 64 profilo
Cottimo- arrotondato sezione nominale telai 68 x 56, doppia guarnizione termica -
Analisi 06 acustica, chiusura a nastro con nottolini di chiusura, minimo 3 punti. Cremonese
20/04/2016 in alluminio a scelta oro-argento, cerniere anuba, gocciolatoi in alluminio

bronzo, verniciatura con prodotti all'acqua. Vetri 33 visarm basso emissivo -12
gas argon - 4, tramittanza termica infisso+ vetro (valore medio 1. 4 W/m2k).
Permeabilità all'aria (classe 4), tenuta all'acqua finestre (classe 9A), resistenza
al carico del vento (classe C3).
PIANO TERRA
Ambiente E
aperture sud 2,00 1,20 2,200 5,28

1,40 3,100 4,34
aperture ovest 1,05 3,100 3,26
aperture est 1,05 3,100 3,26

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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Parziale m² 16,14

Ambiente F
aperture 2,00 1,10 3,000 6,60

Parziale m² 6,60
Ambiente G
aperture 1,20 1,850 2,22

Parziale m² 2,22

SOMMANO m² 24,96 250,00 6´240,00

171 Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce,
A16.01.002. costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato sulla muratura con 8
a robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce
20/04/2016 intermedie di uguale sezione, il tutto con cornici ricavate e con riquadri bugnati

dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre
interne ed esterne scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti
paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio,
un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la
verniciatura trasparente ad acqua: di pino del nord
portone ingresso nord 1,35 3,000 4,05

SOMMANO m² 4,05 415,93 1´684,52

172 Impermeabilizzazione eseguita mediante membrana liquida
Cottimo- impermeabilizzante poliuretanica monocomponente, di colore grigio, applicata
Analisi 02 in due mani, per uno consumo di 0,75 kg/mq + 0,75 kg/mq. Compreso di
07/05/2007 fornitura, posa in opera di stuoia di vetro e di ogni onere per la corretta

esecuzione a regola d'arte.
pavimento terrazzo (sopra ambiente E) 105,00
risvolto verticale *(lung.=13+13) 26,00 0,100 2,60

Parziale mq 107,60

SOMMANO mq 107,60 28,08 3´021,41

173 Impermeabilizzazione eseguita mediante membrana liquida
Cottimo- impermeabilizzante poliuretanica monocomponente, di colore grigio, applicata
Analisi 01 in due mani, per uno consumo di 0,75 kg/mq + 0,75 kg/mq. Compreso di
22/06/2015 fornitura, posa in opera ed ogni onere per la corretta esecuzione a regola

d'arte.
copertina parapetto del terrazzo *(larg.=0,05+0,70+0,05) 13,00 0,800 10,40

SOMMANO m2 10,40 23,13 240,55

174 Trattamento impermeabilizzante in presenza di acqua in pressione positiva o
Cottimo- negativa, di manufatti in calcestruzzo, calcestruzzo prefabbricato, malte
Analisi 08 cementizie, intonaci cementizi ad alta resistenza, eseguito con malta cementizia
31/05/2016 fine osmotica, di tipo C secondo UNI EN 1504-2 per i principi MC, IR, idonea al

contatto con acqua potabile. L'applicazione dovrà essere eseguita in più mani
incrociate sui sottofondi adeguatamente preparati e bagnati con acqua fino a
saturazione. Consumo indicativo di  1,6 kg/m2
impermeabilizzazione intera copertura (escluso sopra ambiente E) 400,00

SOMMANO mq 400,00 4,07 1´628,00

175 Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai 
S01.01.006. esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e 
11.a sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo 
24/02/2014 montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a 

garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: 

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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solaio in latero cemento e ferro
4 PUNTI SOLAIO (strisce di 50 cm)
Solaio E 4,00 12,00 0,500 24,00

Parziale m² 24,00

SOMMANO m² 24,00 15,18 364,32

176 Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai 
S01.01.006. esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e 
11.d sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo 
24/02/2014 montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a 

garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: 
sovrapprezzo per altezze maggiori di 3,60 m e fino a 5,00 m
Vedi voce n° 175 [m² 24.00] 24,00

SOMMANO m² 24,00 7,75 186,00

177 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e 
S01.01.005. piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 
01.a 5. Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
22/04/2013 INTERA SUPERFICIE SOLAIO (strisce di 90 cm)

Solaio E *(H/peso=1/(0,90*4)) 12,00 7,950 0,278 26,52

Parziale cad 26,52

SOMMANO cad 26,52 4,09 108,47

178 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte 
A03.01.002. e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura 
b (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con 
26/05/2015 martello demolitore ed a qualsiasi altezza o profondità, con obbligo del 

taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e l'adozione di 
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, 
riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e private 
(fogne, gas, acqua, elettricità, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in 
discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e 
l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori 
nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà 
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 
materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni
demolizione parapetti terrazzo per applicazione FRP
Ambiente E - lato nord 12,00 0,500 0,750 4,50
Ambiente E - lato sud 12,00 0,500 0,750 4,50

Parziale m³ 9,00

SOMMANO m³ 9,00 91,35 822,15

179 Sfondellamento di solaio nella pignatta in laterizio interposta ai travetti di 
Cottimo- c.a.; compresa la rimozione dei fondelli eventualmente aderenti ai lati del 
Analisi 04 travetto, compreso ogni onere e magistero.
29/01/2014 SFONDELLAMENTO LATERIZI DEI SOLAI

Solaio E - soletta nord 24,00 1,00 0,280 6,72
Solaio E - soletta sud 24,00 1,00 0,280 6,72
detrazione travetti nuovi *(par.ug.=7+7) 14,00 1,00 0,280 -3,92

Parziale m² 9,52

Sommano positivi m² 13,44
Sommano negativi m² -3,92

SOMMANO m² 9,52 26,08 248,28

180 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali 
A03.03.003. di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso 
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a carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
24/02/2014 Vedi voce n° 178 [m³ 9.00] 9,00

Vedi voce n° 179 [m² 9.52] 0,020 0,19

SOMMANO m³ 9,19 24,27 223,04

181 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle 
R.05.040.03 zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al 
0.a raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, 
19/02/2014 omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa 

fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Asportazione in 
profondità del calcestruzzo
TRAVETTI C.A. SOLAIO
Solaio E 35,00 7,95 0,070 19,48
detrazione travetti nuovi 7,00 7,95 0,070 -3,90

Parziale mq 15,58

Sommano positivi mq 19,48
Sommano negativi mq -3,90

SOMMANO mq 15,58 28,94 450,89

182 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, 
R.05.040.04 da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o 
0.a spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle 
19/02/2014 prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di 

limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso 
aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
TRAVETTI C.A. SOLAIO  E FERRI D'ARMATURA
TRAVETTI C.A. SOLAIO
Solaio E 35,00 7,95 0,070 19,48
detrazione travetti nuovi 7,00 7,95 0,070 -3,90

Parziale mq 15,58

Sommano positivi mq 19,48
Sommano negativi mq -3,90

SOMMANO mq 15,58 9,27 144,43

183 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con 
R.05.040.05 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a 
0.a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda 
19/02/2014 mano. Trattamento dei ferri d'armatura

TRAVETTI C.A. SOLAIO
Solaio E 35,00 7,95 0,035 9,74
detrazione travetti nuovi 7,00 7,95 0,035 -1,95

Parziale mq 7,79

Sommano positivi mq 9,74
Sommano negativi mq -1,95

SOMMANO mq 7,79 23,97 186,73

184 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta 
R.05.040.06 a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 
0.a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm 
19/02/2014 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

TRAVETTI C.A. SOLAIO
Solaio E 35,00 7,95 0,070 19,48
detrazione travetti nuovi 7,00 7,95 0,070 -3,90

Parziale mq 15,58

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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Sommano positivi mq 19,48
Sommano negativi mq -3,90

SOMMANO mq 15,58 97,98 1´526,53

185 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MEDIANTE COMPOSITI IN FIBRE DI 
Cottimo- CARBONIO AD ALTA RESISTENZA  da incollarsi direttamente sulla struttura da 
Analisi 03 rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici 
29/07/2013 ammalorate, fornito e posto in opera. Sono compresi: (1) livellamento della 

superficie mediante stucco epossidico SikaDur 31; (2) stesura di uno strato di 
resina epossidica bicomponente SikaDur 330 per l'incollaggio delle fibre di 
rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio 
di elementi strutturali; (3) applicazione a fresco, secondo le indicazioni di 
progetto, del tessuto unidirezionale in CFRP SikaWrap-300 C, del peso di 
circa 300 g/mq, resistenza a trazione delle fibre superiore > 3900 Mpa, 
modulo di elasticità a trazione delle fibre 230 GPa, allungamento a rottura 
1,5%. Il tessuto dovrà essere applicato avendo cura di evitare la formazione 
di eventuali bolle d'aria, stendendolo con rullo metallico o a pelo corto 
esercitando una leggera pressione da un lato verso l'altro; (4) eventuale 
ripetizione delle fasi (2), (3) e per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in 
semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale. E' compresa la fornitura 
e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino delle 
superfici ammalorate; i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori (bybridge, etc). Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo 
effettivamente posto in opera. Tessuto in CFRP unidirezionale SikaWrap-300 
C del peso di circa 300 g/mq.
RINFORZO A TAGLIO AGLI APPOGGI
TRAVETTI C.A. SOLAIO INTRADOSSO - 4 strisce l= 0,43 cm + 2 strisce l=0,80
m
per tenere conto dei travetti ricostruiti, si detraggono il 50% di essi in quanto è
impossibile in questa fase determinare se i ricostruiti capitano in
corrispondenza di quelli da consolidare con fibre
Solaio E (fascia nord e sud) *(H/peso=4*2) 12,00 0,43 0,100 8,000 4,13
(H/peso=2*2) 12,00 0,80 0,100 4,000 3,84

Parziale mq 7,97
RINFORZO IN ESTRADOSSO - 1 striscia L=1,00 m
Solaio E (fascia nord e sud) 22,00 1,00 0,100 2,20

22,00 1,00 0,100 2,20

Parziale mq 4,40
RINFORZO A FLESSIONE IN MEZZERIA
a travetti alterni rispetto a quelli rinforzati a taglio
Solaio E (fascia nord e sud) *(par.ug.=22,00*0,5) 11,00 6,00 0,100 6,60
(par.ug.=22,00*0,5) 11,00 6,00 0,100 6,60

Parziale mq 13,20

SOMMANO mq 25,57 152,63 3´902,75

186 Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai 
N.P.- esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e 
S01.01.006. sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo 
11.a montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a 
24/02/2014 garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: 

solaio in latero cemento e ferro
4 PUNTI SOLAIO (strisce di 50 cm)
Solaio L 4,00 9,10 0,500 18,20
Solaio M 4,00 9,10 0,500 18,20

Parziale m² 36,40

SOMMANO m² 36,40 15,18 552,55

187 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
N.P.- compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
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A06.03.001. un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: 
30/01/2014 travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde

Ambiente E 7,00 0,60 7,950 33,39
Ambiente L 5,00 0,60 6,350 19,05
Ambiente M 10,00 0,60 7,400 44,40

Parziale m² 96,84

SOMMANO m² 96,84 23,94 2´318,35

188 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo,
A03.01.006. compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il
a trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
07/05/2015 Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che

rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
Ambiente E 7,00 0,45 7,950 170,000 4´257,23
Ambiente L 5,00 0,45 6,350 170,000 2´428,88
Ambiente M 10,00 0,45 7,400 170,000 5´661,00

. * Parziale m²/mm 12´347,11

SOMMANO m²/mm 12´347,11 0,09 1´111,24

189 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, 
N.P.- eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato
R.02.040.03 nicchie per alloggiamento travetti
0.c Ambiente E 7,00 0,25 0,200 0,270 0,09
16/04/2014 Ambiente L 5,00 0,25 0,200 0,270 0,07

Ambiente M 10,00 0,25 0,200 0,270 0,14

Parziale mc 0,30

SOMMANO mc 0,30 463,89 139,17

190 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali 
N.P.- di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso 
A03.03.003. carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
a Vedi voce n° 188 [m²/mm 12 347.11] 0,001 12,35
24/02/2014 Vedi voce n° 189 [mc 0.30] 0,001

SOMMANO m³ 12,35 17,71 218,72

191 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare 
N.P.- copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme 
A03.03.005.c vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 
02/04/2014 anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e 

il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di 
trasporto, compensato con altri articoli
Vedi voce n° 190 [m³ 12.35] 1,200 14,82

SOMMANO ton 14,82 5,17 76,62

192 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
N.P.- tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
A03.03.007. proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello
a smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
27/05/2015 identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 191 [ton 14.82] 14,82

SOMMANO ton 14,82 8,03 119,00

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 189´122,67

193 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da 
N.P.- pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro 
A07.01.002.c idoneo a sopportare, oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico 
30/01/2014 accidentale di 20 N/mm² (circa 200 kgf/m²), interasse 50 cm, soletta 

superiore in calcestruzzo spessore 4 cm di classe non inferiore a C25/30 - Rck 
300 N/mm², compresi l'onere delle armature di sostegno per altezza massima 
di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario 
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature 
supplementari agli elementi prefabbricati: per altezza totale di 20 cm
Ambiente E 7,00 0,45 7,950 25,04
Ambiente L 5,00 0,45 6,350 14,29
Ambiente M 10,00 0,45 7,400 33,30

Parziale mq 72,63

SOMMANO mq 72,63 40,14 2´915,37

194 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001. a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
a legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
30/01/2014 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
2Ø18 x travetto
Ambiente E *(par.ug.=2*7) 14,00 8,450 1,998 236,36
Ambiente L *(par.ug.=2*5) 10,00 6,850 1,998 136,86
Ambiente M *(par.ug.=2*10) 20,00 7,400 1,998 295,70

Parziale kg 668,92

SOMMANO kg 668,92 0,89 595,34

195 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
30/01/2014 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm
rete 20x20 Ø 6 kg/mq 2,22
Ambiente E 7,00 0,80 7,950 2,220 98,83
Ambiente L 5,00 0,80 6,350 2,220 56,39
Ambiente M 10,00 0,80 7,400 2,220 131,42

Parziale kg 286,64

SOMMANO kg 286,64 0,86 246,51

196 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, 
N.P.- conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, 
A06.01.2.2.1 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le 
.b casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di 
02/04/2014 esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 28/35 -

Rck 35 N/mm²
TRAVETTO
Ambiente E 7,00 0,08 7,950 0,170 0,76
Ambiente L 5,00 0,08 6,350 0,170 0,43
Ambiente M 10,00 0,08 7,400 0,170 1,01

Parziale m³ 2,20
CAPPA
Ambiente E 7,00 0,80 7,950 0,100 4,45
Ambiente L 5,00 0,80 6,350 0,100 2,54
Ambiente M 10,00 0,80 7,400 0,100 5,92

Parziale m³ 12,91

SOMMANO m³ 15,11 102,32 1´546,06

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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197 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni 
N.P.- onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 
A06.01.002. ml
09.a 1,00
26/05/2015

SOMMANO cad 1,00 543,81 543,81

198 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore
D07.02 minimo 10/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare,
29/04/2016 IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a

contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di
superficie frontale
sotto quadro ala centrale 0,10
quadro ascensore 0,10

Parziale m² 0,20

SOMMANO m² 0,20 582,56 116,51

199 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.001. involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con
b doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza
02/05/2016 VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN

50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-
3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A
sotto quadro ala centrale piano terra 1,00

Parziale cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,50 45,50

200 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.003. involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con
k doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza
14/07/2016 VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN

50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-
3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 125 A
quadro ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 326,86 326,86

201 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare,
D03.04.004.c morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi
14/07/2016 fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 -

35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità
0,5 A quadripolare fino a 63 A
quadro ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 180,40 180,40

202 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare,
D03.04.002. morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi
a fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 -
02/05/2016 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008

- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità
0,03 A bipolare fino a 25 A
sotto quadro ala centrale piano terra 1,00

Parziale cad 1,00
sotto quadro ala centrale piano terra - condizionatori 1,00

Parziale cad 1,00

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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R I P O R T O 2,00 195´639,03

SOMMANO cad 2,00 89,18 178,36

203 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.001.f involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con
02/05/2016 doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza

VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-
3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare fino a 8 A
LUCI
sotto quadro ala centrale piano terra 2,00
luci esterne 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 3,00 47,16 141,48

204 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.001. involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con
g doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza
02/05/2016 VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN

50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-
3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolare fino a 32 A
PRESE INTERNE
sotto quadro ala centrale - piano terra 2,00

Parziale cad 2,00

SOMMANO cad 2,00 42,62 85,24

205 Relè differenziale da quadro con toroide separato(escluso) con soglia di
D03.25 intervento Idn regolabile da 0,03A a 30A, regolazione dei tempi di intervento
02/05/2016 da 0 Sec. 5 Sec. e regolazione della soglia di preallarme Idn al 75% della

soglia impostata completo di accessori in opera
sotto quadro ala centrale - piano terra 1,00

Parziale cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 360,49 360,49

206 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo
D01.01.001. delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K
a di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto,
29/04/2016 cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata

sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse
le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
PUNTI LUCE - PIANO TERRA
Ambiente I 1,00
Ambiente G 5,00
Ambiente F 2,00
Ambiente H 3,00
Corridoio 2,00
Ambiente E 9,00
luci esterne 2,00

Parziale cad 24,00

SOMMANO cad 24,00 15,49 371,76

207 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo
D01.01.001.c delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K
29/04/2016 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto,

cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse
le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)
PUNTO DI COMANDO
Ambiente I 1,00
Ambiente G 1,00
Ambiente F 1,00
Ambiente H 1,00
Corridoio 1,00
Ambiente E 1,00

Parziale cad 6,00

SOMMANO cad 6,00 8,06 48,36

208 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale
D01.01.004. comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida
a diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista
14/07/2016 dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di

terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere
quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro
o derivato (semplice)
predisposizione ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00 17,35 17,35

209 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in
D01.01.002. presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito
b realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in
29/04/2016 pvc autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a

mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita
a regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della
muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K
Vedi voce n° 206 [cad 24.00] 24,00

SOMMANO cad 24,00 10,54 252,96

210 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D01.02.001. derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del
a tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese
29/04/2016 fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto
intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa
2x10A/16A+T
Ambiente I 2,00
Ambiente G 1,00
Ambiente F 2,00
Ambiente H 1,00
Ambiente E 5,00

Parziale cad 11,00

SOMMANO cad 11,00 20,45 224,95

211 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D01.02.001. derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del
b tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese
29/04/2016 fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto
intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni
frutto in più sulla stessa scatola
Ambiente E 2,00

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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Parziale cad 2,00

SOMMANO cad 2,00 4,03 8,06

212 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D01.02.001.c derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del
05/05/2016 tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese

fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto
intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per
allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
Ambiente G
asciugatore 1,00
aspiratore 2,00

SOMMANO cad 3,00 16,11 48,33

213 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare
D01.02.002. in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito,
b realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con tubazione diametro minimo
29/04/2016 20 mm, e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di

derivazione a mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali
opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo
esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura:
incluse le opere murarie
Vedi voce n° 210 [cad 11.00] 11,00
Vedi voce n° 211 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 212 [cad 3.00] 3,00

Parziale cad 16,00

SOMMANO cad 16,00 10,54 168,64

214 Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato per la
D13.01.062 connessione all'interruttore crepuscolare tipo LW/S 3.1. Montaggio
02/05/2016 superficiale. Grado di protezione: IP 54. Temperatura di esercizio: -40 / + 70

°C. Connessioni: 3 morsetti a vite. Sezione cavo collegamento: 0,5 - 1,5 mm².
Dimensioni: (HxLxP) senza barra con angolo di montaggio 74/118 x 27 x 38/
62 mm
Ambiente I 1,00
Ambiente G 1,00
Ambiente F 1,00
Ambiente H 1,00
Corridoio 1,00
Ambiente E 1,00

Parziale cad 6,00

SOMMANO cad 6,00 149,77 898,62

215 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo
D01.05.001 di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola
12/07/2016 portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm,

incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e

3,00

SOMMANO cad 3,00 41,00 123,00

216 Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori
D05.03.003 interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e
12/07/2016 quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 200x80

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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4,00

SOMMANO cad 4,00 41,99 167,96

217 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.005 predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN,
12/07/2016 completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da

incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 39 a 54 moduli
1,00

SOMMANO cad 1,00 130,15 130,15

218 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo
D01.01.001. delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K
a di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto,
29/04/2016 cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata

sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse
le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
PUNTI LUCE - PIANO TERRA
Ambiente L 6,00
Ambiente M 6,00
Ambiente N 6,00
Ambiente O 1,00
Ambiente D 6,00
luci esterne 2,00

Parziale cad 27,00
PUNTI LUCE - PIANO PRIMO
Ambiente P 2,00
Ambiente Q 2,00
Ambiente R 2,00
luci esterne 2,00

Parziale cad 8,00

SOMMANO cad 35,00 15,49 542,15

219 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65,
D06.03.001. classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato,
a completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni
12/07/2016 altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W

2,00

SOMMANO cad 2,00 44,42 88,84

220 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti,
D06.11.001. con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con
b.02 l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica
12/07/2016 completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da

CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il
montaggio, in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione SE per 1 lampada da
1 x 18 W

3,00

SOMMANO cad 3,00 196,77 590,31

221 Plafoniera da controsoffitto con ottica lamellare verniciata per lampade
D06.01.005. fluorescenti, tipo modulare, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in
e acciaio verniciato internamente di colore bianco, con ottica lamellare in acciaio
12/07/2016 verniciato bianco, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo

fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni altro accessorio, in
opera: per 2 lampade da 36 W

22,00

SOMMANO cad 22,00 94,51 2´079,22

COMMITTENTE: Comune di Minturno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´165,26

222 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame
D01.03.001. di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in
a vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse
29/04/2016 metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in

opera a regola d'arte. per ogni collegamento escluse le opere murarie
Ala centrale 1,00

Parziale cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 11,16 11,16

223 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
D01.03.002. analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete
a generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali
29/04/2016 opere murarie, le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i

collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per
ogni modulo escluse le opere murarie
Vedi voce n° 222 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 52,06 52,06

224 Condizionatore split system a pompa di calore, compresa la carica di
Cottimo- refrigerante lo staffaggio dell'unità esterna e delle unità intern2, i
Analisi 10 collegamenti elettrici di comando e alimentazione. Completo di telecomando.
08/07/2016 Lunghezza linee frigorifere 30 m. Tecnologia Inverter. Escluse opere murarie

fino a 5 kW
1,00

SOMMANO cad 1,00 900,00 900,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 203´128,48

T O T A L E   euro 203´128,48

     Minturno, 03/08/2017

Il Tecnico
dott. arch. Antonio BRUNO
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